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Raszyńska 8_10 inw. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Montaż instalacji odgromowej w budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

I 45310000-3 PRACE DEMONTAŻOWE
1

d.I
KNNR 9
0601-05
analogia

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

2
d.I

KNNR 9
0601-06
analogia

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

II 45310000-3 PRACE MONTAŻOWE
3

d.II
KNNR 5
0601-02
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

4
d.II

KNNR 5
0611-11
analogia

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu
<Złączka krzyżowa 4 otworowa drut-drut>

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

5
d.II

KNNR 5
0611-11
analogia

Łączenie przewodów instalacji odgromowej na dachu 
<Uchwyt rynnowy>

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

6
d.II

KNNR 5
0615-01
analogia

Zwody pionowe 
<Maszt odgromowy na podstawie betonowej z podkładką h=300cm np. Elko-
bis 43.3>

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

7
d.II

KNNR 5
0615-05
analogia

Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.II

KNNR 5
0615-05
analogia

Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.II

KNNR 5
0609-03
analogia

Rura DVK 50 do osłony uziomów przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

10
d.II

KNNR-W 9
0202-01

Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - skrzynka kontrolna do
elewacji

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

11
d.II

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

12
d.II

KNR 2-31
0303-01
analogia

Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <R*2>

m2

24 m2 24.00
RAZEM 24.00

13
d.II kalk. własna

Prace przygotowawcze i zabezpieczające - wygrodzenie terenu wykonywanych
prac na dachu i przy wykopach

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.II

KNR 2-01
0312-11
analogia

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.IV)

dół.

3 dół. 3.00
RAZEM 3.00

15
d.II

KNNR 5
0605-06
analogia

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV m

30 m 30.00
RAZEM 30.00
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Raszyńska 8_10 inw. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.II
KNNR 5
0605-08
analogia

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III <
Uziom szpilkowy kompletny fi 16 o dł. 3*2*1,5m>

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

17
d.II

KNR 2-01
0704-0602
analogia

Ręczne zasypywanie dołów o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.3 m w grun-
cie kat. IV

m

0.5*3 m 1.50
RAZEM 1.50

18
d.II

KNNR 3
0304-02
analogia

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowa-
niem
- dla rozdzielnicy NRP24 Sabaj

m3

0.4*0.3*0.1 m3 0.01
RAZEM 0.01

19
d.II

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2
<Rozdzielnica modułowa np. NRP24 Sabaj na ochronniki
przeciwprzepięciowe>

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

20
d.II

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
-<Rzołącznik bezpiecznikowy R 303 63A>

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.II

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
-<Ogranicznik przepięć 4P DEHNshield TNS 255 typ 1+2>

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

III 45310000-3 POMIARY, PRÓBY, BADANIA
22

d.III
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

23
d.III

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

24
d.III

KNNR-W 9
0813-02
analogia

Sprawdzenie ciągłości istniejących przewodów odprowadzających odc.

6 odc. 6.00
RAZEM 6.00
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Raszyńska 8_10 inw. SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Montaż instalacji odgromowej w budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie
I 45310000-3 PRACE DEMONTAŻOWE
1

d.I
KNNR 9 0601-
05
analogia

4.1 Demontaż zwodów poziomych nie-
naprężanych instalacji odgromowej

m 180

-- Robocizna --
999 0.107*2= r-g 0.21 26.14 5.594

Razem pozycja 1 10.380 180.00 1868.40
2

d.I
KNNR 9 0601-
06
analogia

4.1 Demontaż zwodów pionowych nie-
naprężanych instalacji odgromowej

m 20

-- Robocizna --
999 r-g 0.144 26.14 3.764

Razem pozycja 2 6.980 20.00 139.60
II 45310000-3 PRACE MONTAŻOWE
3

d.II
KNNR 5 0601-
02
analogia

4.4 Przewody instalacji odgromowej
nienaprężane poziome

m 200

-- Robocizna --
999 r-g 0.24 26.14 6.378

-- Materiały --
1124212 Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-14

mm
0.4108=0.411=

kg 0.41 8.49 3.489

7590436 Wspornik do przyklejania beton. FB
100-120

szt 1.01 7.08 7.151

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50 10.64 0.266
Razem pozycja 3 22.740 200.00 4548.00

4
d.II

KNNR 5 0611-
11
analogia

4.7 Łączenie przewodów instalacji od-
gromowej lub przewodów wyrów-
nawczych z pręta o śr.do 10 mm na
dachu
<Złączka krzyżowa 4 otworowa
drut-drut>

szt. 18

-- Robocizna --
999 0.329*1*1.4= r-g 0.46 26.14 12.051

-- Materiały --
7590502 Złączka krzyżowa 4 otworowa drut-

drut
szt 1.00 3.46 3.460

Razem pozycja 4 25.810 18.00 464.58
5

d.II
KNNR 5 0611-
11
analogia

4.7 Łączenie przewodów instalacji od-
gromowej na dachu 
<Uchwyt rynnowy>

szt. 6

-- Robocizna --
999 0.329*1*1.4= r-g 0.46 26.14 12.051

-- Materiały --
7590633 Uchwyt rynnowy szt 1.00 7.29 7.290

Razem pozycja 5 29.640 6.00 177.84
6

d.II
KNNR 5 0615-
01
analogia

4.3 Zwody pionowe 
<Maszt odgromowy na podstawie
betonowej z podkładką h=300cm
np. Elko-bis 43.3>

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1.75 26.14 45.745

-- Materiały --
7590500 Maszt odgromowy na podstawie

betonowej  h=300cm np. Elko-bis
43.3

szt 1.00 399.76 399.760

7590500 Podkładka z tworzywa pod podsta-
wę betonową do masztu

kpl. 1.00 26.61 26.610

7590500 Masa klejąca Elko-bis nr kat. 94.10 kg 5.00 15.78 78.900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50 505.27 12.632
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Raszyńska 8_10 inw. SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 6 602.750 2.00 1205.50
7

d.II
KNNR 5 0615-
05
analogia

4.3 Iglite typu IO-2.5 montowane na
dachu z gotowymi kotwami

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.16 26.14 56.462

-- Materiały --
7590500 iglica kominowa h = 200 cm 70.2

AL
kpl 1.00 231.44 231.440

7590500 kotwy rozporowe metalowe M 10 kpl 2.00 6.31 12.620
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50 244.06 6.102

Razem pozycja 7 354.890 1.00 354.89
8

d.II
KNNR 5 0615-
05
analogia

4.3 Iglite typu IO-2.5 montowane na
dachu z gotowymi kotwami

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.16 26.14 56.462

-- Materiały --
7590500 iglica kominowa h = 150 cm 70.15

AL
kpl 1.00 208.30 208.300

7590500 kotwy rozporowe metalowe M 10 kpl 2.00 6.31 12.620
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50 220.92 5.523

Razem pozycja 8 331.170 1.00 331.17
9

d.II
KNNR 5 0609-
03
analogia

4.7 Rura DVK 50 do osłony uziomów
przy skrzyżowaniach z innymi insta-
lacjami

m 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.27 26.14 6.953

-- Materiały --
1121399 RURA DVK 50 NIEBIESKA DWU-

ŚCIENNA
m 1.04 8.94 9.298

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50 9.30 0.232
Razem pozycja 9 22.430 6.00 134.58

10
d.II

KNNR-W 9
0202-01

4.9 Wymiana skrzynek i rozdzielni
skrzynkowych do 10 kg - skrzynka
kontrolna do elewacji

szt. 5

-- Robocizna --
999 r-g 2.83 26.14 73.976

-- Materiały --
7590702 Skrzynka kontrolna do złączy pro-

bierczych do elewacji np. Elko-bis
68.2/B

szt 1.00 49.65 49.650

Razem pozycja 10 186.860 5.00 934.30
11

d.II
KNR 5-08
0619-06

4.7 Montaż złączy kontrolnych z połą-
czeniem drut-płaskownik w instala-
cji uziemiającej i odgromowej

szt. 5

-- Robocizna --
999 (0.4697=0.470)*0.955= r-g 0.45 26.14 11.737

-- Materiały --
7590799 złącza uniwersalne odgałęźne 14.1

OC
szt 1.00 11.00 11.000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50 11.00 0.275
Razem pozycja 11 33.050 5.00 165.25

12
d.II

KNR 2-31
0303-01
analogia

4.8 Rozebranie i ponowne ułożenie na-
wierzchni z kostki brukowej cm na
podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem <R*2>

m2 24

-- Robocizna --
999 1.94*2= r-g 3.88 26.14 101.423

-- Materiały --
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Raszyńska 8_10 inw. SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1601899 piasek
0.1008=0.101=

m3 0.10 45.41 4.586

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.50 4.59 0.023
Razem pozycja 12 192.730 24.00 4625.52

13
d.II kalk. własna

4.8 Prace przygotowawcze i zabezpie-
czające - wygrodzenie terenu wyko-
nywanych prac na dachu i przy wy-
kopach

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 8.00 26.14 209.120

-- Materiały --
7590702 Taśma białoczerwona ostrzegaw-

cza
szt 2.00 7.17 14.340

7590702 Pręt żebrowany zbrojeniowy 3m fi
12mm

szt 20.00 7.17 143.400

Razem pozycja 13 545.620 1.00 545.62
14

d.II
KNR 2-01
0312-11
analogia

4.8 Wykopanie dołów o powierzchni
dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0
m (kat.gr.IV)

dół. 3

-- Robocizna --
999 1.38*0.955= r-g 1.32 26.14 34.453

Razem pozycja 14 63.900 3.00 191.70
15

d.II
KNNR 5 0605-
06
analogia

5.4 Montaż uziomów poziomych w wy-
kopie o głębokości do 0.8 m;
kat.gruntu IV

m 30

-- Robocizna --
999 r-g 2.16 26.14 56.462

-- Materiały --
1121099 Bednarka stalowa ocynkowana

25x4mm
kg 1.04 8.23 8.559

7590702 Złącze krzyżowe szt 0.06 7.17 0.430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50 8.99 0.225

Razem pozycja 15 113.940 30.00 3418.20
16

d.II
KNNR 5 0605-
08
analogia

4.8 Mechaniczne pogrążanie uziomów
pionowych prętowych w gruncie
kat.III <Uziom szpilkowy kompletny
fi 16 o dł. 3*2*1,5m>

m 9

-- Robocizna --
999 r-g 0.45 26.14 11.685

-- Materiały --
1121399 Uziom szpilkowy kompletny fi 16 o

dł. 9m
kpl 0.11 805.99 89.554

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.50 89.55 2.239

-- Sprzęt --
21812 Wibromłot elektryczny 4,5 kW m-g 1.23 10.93 13.444

Razem pozycja 16 138.400 9.00 1245.60
17

d.II
KNR 2-01
0704-0602
analogia

4.8 Ręczne zasypywanie dołów o głę-
bokości do 0.8 m i szer. dna do 0.3
m w gruncie kat. IV

m 0.5*3 =
1.50

-- Robocizna --
999 (0.6215=0.622)*0.955= r-g 0.59 26.14 15.527

Razem pozycja 17 28.800 1.50 43.20
18

d.II
KNNR 3 0304-
02
analogia

4.7 Wykucie wnęk w ścianach z cegły
na zaprawie cementowej z ich otyn-
kowaniem
- dla rozdzielnicy NRP24 Sabaj

m3 0.4*0.3*0.1
= 0.01

-- Robocizna --
999 r-g 73.40 26.14 1918.676

-- Materiały --
2380806 Zaprawa cementowa M-4 m3 0.02 225.08 4.502
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.00 5.00 0.100

- 6 -
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Raszyńska 8_10 inw. SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis jm Nakład jedn. Cena 
jedn.

Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 18 3563.380 0.01 35.63
19

d.II
KNR-W 5-08
0405-04

4.7 Montaż obudów tablic rozdziel-
czych o powierzchni 0.30-0.40 m2
<Rozdzielnica modułowa np.
NRP24 Sabaj na ochronniki prze-
ciwprzepięciowe>

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 6.39 26.14 167.035

-- Materiały --
8310999 Rozdzielnica modułowa np. NRP24

Sabaj na ochronniki przeciwprze-
pięciowe

szt. 1.00 263.00 263.000

1700312 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0.0067=0.007=

t 0.007 502.98 3.521

1720211 Wapno hydratyzowane workowane t 0.005 517.25 2.586
1601899 piasek m3 0.033 45.41 1.499

Razem pozycja 19 580.420 1.00 580.42
20

d.II
KNNR 5 0406-
01

4.10 Aparaty elektryczne o masie do 2.5
kg
-<Rzołącznik bezpiecznikowy R
303 63A>

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.63 26.14 16.468

-- Materiały --
7084348 Rzołącznik bezpiecznikowy R 303

63A
szt 1.00 591.46 591.460

Razem pozycja 20 622.010 1.00 622.01
21

d.II
KNNR 5 0406-
01

4.10 Aparaty elektryczne o masie do 2.5
kg
-<Ogranicznik przepięć 4P DEHNs-
hield TNS 255 typ 1+2>

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.63 26.14 16.468

-- Materiały --
7084348 Ogranicznik przepięć 4P DEHNs-

hield TNS 255 typ 1+2
szt 1.00 1156.15 1156.150

Razem pozycja 21 1186.700 1.00 1186.70
III 45310000-3 POMIARY, PRÓBY, BADANIA
22

d.III
KNNR 5 1304-
05

4.11 Badania i pomiary instalacji sku-
teczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.50 26.14 13.070

Razem pozycja 22 24.240 6.00 145.44
23

d.III
KNNR 5 1304-
01

4.11 Badania i pomiary instalacji uzie-
miającej (pierwszy pomiar)

szt. 5

-- Robocizna --
999 r-g 1.24 26.14 32.414

Razem pozycja 23 60.120 5.00 300.60
24

d.III
KNNR-W 9
0813-02
analogia

4.11 Sprawdzenie ciągłości istniejących
przewodów odprowadzających

odc. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0.40 26.14 10.456

Razem pozycja 24 19.390 6.00 116.34
Ogółem wartość kosztorysowa robót 23381.09

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden i 09/100 zł
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Raszyńska 8_10 inw. TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 1 - 2 PRACE DEMONTAŻOWE 2008.00 8.59%

II 3 - 21 PRACE MONTAŻOWE 20810.71 89.01
%

III 22 - 24 POMIARY, PRÓBY, BADANIA 562.38 2.41%
RAZEM 23381.09 100.0

0%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 23381.09

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden i 09/100 zł

PODSUMOWANIE

PRACE DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1082.20 1082.20

Koszty pośrednie [Kp] 67.1% od (R, S) 726.73 726.73

RAZEM 1808.93 1808.93

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 199.07 199.07

RAZEM 2008.00 2008.00

OGÓŁEM 2008.00

Słownie:   dwa tysiące osiem i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRACE MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14699.26 7027.65 7550.61 121.00

Koszty pośrednie [Kp] 67.1% od (R, S) 4797.28 4716.11 81.17

RAZEM 19496.54 11743.76 7550.61 202.17

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1314.17 1291.93 22.24

RAZEM 20810.71 13035.69 7550.61 224.41

OGÓŁEM 20810.71

Słownie:   dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć i 71/100 zł

PODSUMOWANIE

POMIARY, PRÓBY, BADANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 303.23 303.23

Koszty pośrednie [Kp] 67.1% od (R, S) 203.42 203.42

RAZEM 506.65 506.65

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 55.73 55.73

RAZEM 562.38 562.38

OGÓŁEM 562.38

Słownie:   pięćset sześćdziesiąt dwa i 38/100 zł
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Raszyńska 8_10 inw. PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16084.69 8413.08 7550.61 121.00

Koszty pośrednie [Kp] 67.1% od (R, S) 5727.43 5646.26 81.17

RAZEM 21812.12 14059.34 7550.61 202.17

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1568.97 1546.73 22.24

RAZEM 23381.09 15606.07 7550.61 224.41

OGÓŁEM 23381.09

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden i 09/100 zł
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