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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

 
- 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą posadzki w korytarzu na parterze oraz w sali wykładowej nr 4 w 
budynku OEIIZK. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót. 
 
Inwestor: 
Województwo Mazowieckie - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 
02-026 Warszawa ul. Raszyńska 8/10 
 
1. 3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST : 
 

KOD CPV : 
SST-0  45000000-7 Specyfikacja ogólna 
 
SST-1  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

SST-2  45410000-4 Roboty tynkarskie 

SST-3  45442100-8 Roboty malarskie 

SST-4  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

ST-  CPV        45310000-3     Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

    

1.4 Określenia  podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z przedmiarem robót oraz opinii technicznych, SST i poleceniami Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy miejsce robót, dziennik wewnętrzny robót oraz wskaże miejsce poboru energii 
elektrycznej i wody, oraz przedmiar. 
1.5.2.  Uzupełnienie przedmiaru robót  oraz opinii technicznych 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie przedmiaru 
robót oraz opinii technicznych przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi - 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna; 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem i SST. 

Dane określone w przedmiarze robót oraz opiniach technicznych i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót 
lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to 
Inżynier - Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót 
lub SST i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.     
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych raz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania kontraktu do właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera - Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami 
placu budowy 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał 
Inżyniera -Inspektora Nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych 
do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzane w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie 
Inżyniera - Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym 
użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i wbudowania, wymagane 
świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały 
wymagania SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i 
dostarczeniem ich do robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze i dokumentacją uzgodnioną z odpowiednimi władzami 
administracyjnymi i Nadzorem Zamawiającego. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni powinny być zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie miał wolny wstęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inżynier - Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów do innych robót 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość 
i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera -Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w, SST i wskazaniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru 
kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy 
wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w przedmiarze robót, SST i wskazaniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na 
polecenie Inżyniera -Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
przedmiaru robót i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i 
bezstronny. 

Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
przedmiarze robót i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Inżynier - Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier - Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę 
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w przedmiarze robót i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy 
postępować jak w p. 2.4. 
 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych Wykonawców, to Inżynier - Inspektor Nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 
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Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru na 
koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera-Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera - 
Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania       poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania   jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium   własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w przedmiarze robót i SST. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier- Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru. 

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany  
w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione 
instytucje. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy wewnętrzny jest wymaganym dokumentem obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy wewnętrzny  
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy wewnętrznym będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy wewnętrznym będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy wewnętrznym protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 
Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy wewnętrznego należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego przedmiaru robót, jeżeli taki jest w posiadaniu, 
- uzgodnienie przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości   
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera - Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w przedmiarze robót, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
wewnętrznego będą przedłożone Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy wewnętrznego  
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Atesty materiałów, deklaracje zgodności powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót i powinny być przekazane 
dla Zamawiającego po zakończeniu budowy. 
 
2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania placu budowy, 
b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
c) protokoły z narad i ustaleń, 
d) korespondencję na budowie. 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe i 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR   ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier - Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy wewnętrznego z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera - Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy wewnętrznego i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier - Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robót, SST, uprzednimi ustaleniami 
oraz w oparciu o ewentualne badania własne. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń Inżynier - Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
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decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję 
dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier - Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
SST dotyczące danej części robót. 
 
7.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy wewnętrznego z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera - Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności 
oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera - Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
8. PRZEPISY    ZWIAZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414). 
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SST-1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot  SST 
 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
demontażem i rozbiórką. 
 
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg i Ścian 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45410000-4 Tynkowanie 

ST-  CPV  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z demontażem i  
rozbiórką przy wykonywaniu robót : 

 Wewnętrznych według przedmiaru robót np.: 
- Rozebranie posadzek z wykładziny drewnianych wraz z listwami, 
- Wykucie kołków, 
- Skucie miejscowe tynków, 
- Demontaż starych sufitów podwieszonych, 
- demontaż starej instalacji elektrycznej, 

      - Wyniesienie i wywiezienie gruzu. 
 , 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
przedmiarem robót SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
 
Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty wewnętrzne związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. Natomiast jeżeli będzie 
możliwe roboty zewnętrzne związane z rozbiórką będą wykonywane częściowo 
mechanicznie, przy użyciu minikoparek. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy 
spełnieniu określonych warunków. 
 
4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany 
do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające 
do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od 
warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE PRAC 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
 
5.2 Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHPi Inwestorem. 
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5.3 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Materiały posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. 
Usunięcie wszystkich oblicówek (zapraw, itp.), demontaż elementów robót 
wykończeniowych, okładzin ścian i stropów należy wykonać bez naruszenia konstrukcji 
nośnych. 
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami zsypowymi w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy 
roboty wstrzymać. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 
stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które 
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej : 
- o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 
- o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. 
Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac 
rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich 
wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii 
umożliwiającej intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w 
wysokich stosach lub spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony bez pozostawienia tlących 
się części. 
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków, na których 
osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 
koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
         w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
              (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

 
 

SST-2   ROBOTY TYNKARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45410000-4  Tynkowanie. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 
 - Naprawy tynków po wykuciu kołków 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
przedmiarem robót SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Piasek   (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Gips szpachlowy do wykonania napraw tynków powinien odpowiadać wymaganiom 
       aktualnej normy państwowej  
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe 
niż 2 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami 
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7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 

7.2. Odbiór tynków 
7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
b) poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

c) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

d) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek. 

. 
SST-3  ROBOTY MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

45442100-8 Roboty malarskie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
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Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
      -       Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z        
              poszpachlowaniem nierówności-wraz z niezbędnymi naprawami w tynku gipsowym   
              (pęknięcia, obicia, naroża). 

-  Malowanie ścian otynkowanych i na gładzi gipsowej farbami lateksowymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
przedmiarem robót  SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 
odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy 
od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby 
produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na 
mokro. 
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
 
 2.2  Gips szpachlowy do wykonania napraw tynków powinien odpowiadać wymaganiom 
       aktualnej normy państwowej. 
 
2.3.  Folia malarska 
Folia polietylenowa bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
 
2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1. Przygotowanie podłoży 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 

 
5.2. Gruntowanie. 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach 
nakładać 2 warstwę farby. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe 
warstwy nanosić wałkiem. 
 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
- Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
  w różnych odcieniach. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

 - dla farb akrylowych i lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
-  Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych 
poniżej. 
7.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

7.2. Odbiór robót malarskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 
-  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
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- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
BU-11.13.01. POSADZKA Z DESKI TRÓJWARSTWOWEJ 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
GRUPA   45000000-7 
 
KATEGORIA   45432100-5 
 
OPIS    ROBOTY POSADZKOWE 
1. 
WSTĘP 
1.1. 
PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczą-
ce wykonania i 
odbioru : wykonania podłóg z desek trójwarstwowych 
1.2. 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie 
robót określonych w pkt.1.1. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przed-
miarem robót, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczą-
ce wykonania i 
odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. 
MATERIAŁY 
2.1. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– "wymagania ogólne" pkt 2 
2.2. 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wy-
maganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) 
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DESKA TRÓJWARSTWOWA Z NATURALNEGO DREWNA Z SIEDMIOMA 
WARSTWAMI LAKIERU OCHRONNEGO 
1. Dwie warstwy akrylowego lakieru nawierzchniowego, 
utwardzone promieniami UV 
2. Trzy warstwy akrylowego lakieru podkładowego 
utwardzone promieniami UV 
3. Szpachla akrylowa utwardzona promieniami UV 
4. Warstwa gruntująca utwardzona promieniami UV 
5. Warstwa licowa (3,5 mm) dąb,  
6. Warstwa środkowa poprzeczna (8 mm) drewno iglaste 
7. Warstwa dolna (3,5 mm) drewno iglaste 
• Rodzaj: Deska trójwarstwowa 
• Gatunek: dąb 
• Powłoka: lakier standard 
• Kolor: dąb naturalny 
• Odcień: półmat 
• Lamelowość: 3 
• Fazowanie: nie 
• Szczotkowanie: nie 
• Wymiary (szer. - grub.- dług.) w mm: min. 200 mm (szerokość) - min. 14 mm (grubość) – 
min. 2200 mm (długość) 
• Twardość: model podłogi przeznaczony dla lokali użytkowych 
• Gwarancja: 20 lat 
Listwy przypodłogowe z pustką na ułożenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne, kompu-
terowe, telefoniczne, antenowe, inne), Maskujące szczeliny dylatacyjne pozostałe po ułożeniu 
podłóg.(parkiet, panele, terakota, 
wykładziny) posiadające atest PZH, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych 
(pomieszczenia mieszkalne i biurowe) 
Płyta pod podłogę pływającą 

Materiał wykonania: włókno drzewne 

Grubość: 5,5 mm 

Ilość m2/ opakowanie: 6,99 

Informacje dodatkowe: Podkład zapewnia izolację akustyczną i chroni podłogę przed wilgo-

cią. 

Wymiary Podkładu 590 mm x790 mm 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów. Materiały 

mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. należy je umieścić równomiernie na całej po-

wierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem 



___________________________________________________________________________
23 
 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 5 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość za-

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wy-

maganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspekto-

ra nadzoru. Podłogę z deski trójwarstwowej możemy układać na każdym suchym, czystym, 

trwałym i równym podłożu. Ponadto musimy sprawdzić wilgotność podłoża, która powinna 

wynosić odpowiednio: dla betonowego 2%, dla drewnianego 8%, anhydrytowego 0,5%. Za-

kupione paczki desek należy złożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będziemy układać 

podłogę na okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania. Równość podłoża sprawdzamy za 

pomocą minimum 2 metrowej łaty murarskiej lub poziomicy – różnice v/ poziomie podłoża 

na 2 metrach bieżących nie powinny przekraczać 2 mm. Jeżeli nierówności są większe, trzeba 

wyrównać podłoże. Pomieszczenie powinno mieć sprawną wentylację. Paczki z deską otwie-

ramy w dniu montażu. Przed rozpoczęciem montażu deski należy obejrzeć i rozplanować 

wzór. Dokładnie przeczytać instrukcję. 
 

1. Do ułożenia podłogi z deski trójwarstwowej niezbędne są następujące narzędzia : 

► młotek (1000 g), 

► przyrząd montażowy do zakupu w naszych salonach 

► miara zwijana lub drewniana 

► piła ręczna lub pilarka elektryczna o drobnych zębach 

► kliny dylatacyjne drewniane 

► klocek do dobijania desek 

2. Jako podkładu należy używać naturalnych materiałów: 

► tekturę falistą (odpowiednia gdy podłoga będzie montowana na ogrzewaniu podłogowym) 

► matę korkową 1,8mm, 3 mm, 4mm. 

► naturalne płyty podpodłogowe 5mm, 7mm 

 
3. O kierunku montażu desek podłogowych decydują wymiary pomieszczenia jak również 

kierunek padania promieni słonecznych. W przypadku, gdy żadna ze ścian pomieszczenia nie 

przekracza 8m, zalecamy układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, 

czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wy-

miarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układamy 

zawsze wzdłuż dłuższego boku. Po ustaleniu kierunku układania podłogi, mierzymy szero-

kość pomieszczenia. Od wyniku odejmujemy szerokość szczelin dylatacyjnych (przeważnie 

2x15mm) i dzielimy przez 207 mm, czyli szerokość jednej deski. Dzięki temu obliczymy, ile 

pasów desek mamy do zamontowania i jak trzeba będzie dociąć ostatni rząd desek. Jeśli 

ostatni pas deski będzie węższy niż 70 mm, powinniśmy przyciąć również pierwszy układany 

rząd. 

 

4. Pierwszy pas desek układamy piórem do ściany. 

Poszczególne deski łączymy na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie 

wyprofilowanych elementów złącza (pióro-wpust) kolejnych składanych desek. 

Drugą metodą jest łączenie czołowe desek przy użyciu młotka 1 klocka do dobijani. Ostatnią 

deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drew-

niane kliny. 

5. Układanie kolejnego pasa desek rozpoczynamy fragmentem deski, który pozostał z 

pierwszego pasa pod warunkiem, że jego długość jest większa niż 50cm. Należy również 
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pamiętać o zachowaniu min. 50cm przesunięć pomiędzy końcami desek w sąsiadujących 

pasach podłogi. Odchylony odcinek deski wkładamy piórem we wpust, a następnie 

dociskamy go ręka w kierunku podłogi. Następnie lekko dobijamy montowaną deskę 

klockiem drewnianym w stronę wcześniej ułożonego pasa podłogi. Kolejną deskę instalujemy 

podobnie, z zachowaniem 5-8 mm odległości między czołami. Młotkiem i przyrządem 

montażowym dobijamy deskę od krótszego boku, łącząc deski od czoła. 

6. Każdy kolejny zamontowany rząd desek dobijamy od strony czoła (na długości - w celu 

zlikwidowania szczelin na złączach czołowych) przy pomocy przyrządu montażowego. W 

szczeliny wzdłuż ścian wprowadzamy kliny dociskające. 

 

UWAGA: Przy montażu podłogi nie stosujemy pasów montażowych. W przypadku koniecz-

ności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć frag-

ment deski wymagający wykonania dodatkowych operacji, odpowiednio wyciąć i zamonto-

wać (rys. 3). Należy pamiętać o zachowaniu 10 mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego 

elementu (np. rura centralnego ogrzewania). Powstałą między rurami i podłogą szczelinę mo-

żemy zakryć rozetą (dostępna w ramach produktów Bankiet System). 

 

7. Ostatni pas desek należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem . Jeśli jest zbyt sze-

roki, zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcięciu powinna ulec część 

deski z wpustem. Po wpasowaniu do pozostałych dociskamy ją przy pomocy przyrządu mon-

tażowego tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi deskami. Wzdłuż ściany musi 

zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15 mm. 8. Po ułożeniu podłogi usu-

wamy kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykrywamy przyściennymi listwami dekora-

cyjnymi. Listwy mocujemy do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podło-

gi), przy pomocy kotków rozporowych wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew 

montażowych. 

9. Bezpośrednio po listwowaniu możemy korzystać z naszej nowej podłogi. 

 

KLEJENIE PODŁOGI 

Klejenie podłogi trójwarstwowej do podłoża ma na celu unieruchomienie jej tak pewnie i 

trwale, jak w przypadku tradycyjnego parkietu. 
 

Montaż paneli 

1.Gruntowanie podłoża. 

Przygotowujemy grunt zgodnie z zaleceniem producenta. Przy pomocy watka malarskiego 

należy nakładać go równomiernie na podłoże, unikając pozostawiania kałuż 

2. Klejenie desek. 

12-24 godzin po zakończeniu gruntowania można rozpocząć klejenie desek. W tym celu nale-

ży przygotować do użycia składniki kleju zgodnie z zaleceniem producenta. Klej nakładamy i 

rozprowadzamy szpachlą zębata na podłożu - sukcesywnie, w miarę postępu układania pod-

łogi . Deski układamy silnie dociskając je do podłoża z naniesionym klejem. Należy zwracać 

uwagę, aby klej nie wypływał na powierzchnię desek. Kolejne deski układamy, dosuwając je 

do już ułożonych, a następnie dociskamy do podłoża . Wskazane jest obciążenie Ułożonej 

podłogi przez 12 godzin po montażu. Na ułożoną podłogę możemy wchodzić po 6 godzinach 

Wymagania (należy również przestrzegać zasad obowiązujących przy układaniu podłogi pły-

wającej): 

 

1. Klej musi pokrywać co najmniej 60% powierzchni deski. 

2. Podłoże powinno spełniać następujące warunki wytrzymałościowe: 

► wytrzymałość na odrywanie minimum I Mpa, 

► wytrzymałość na ściskanie minimum 25 Mpa. 
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Wymagane materiały - jeden z dwóch systemów: 

1. System UZIN, w skład którego wchodzą: 

► dwuskładnikowy grunt do podłoża - UZIN - P E 420 A/B, 

► dwuskładnikowy klej poliuretanowy - UZIN MK 92S 

2. Podłoże powinno spełniać następujące warunki wytrzymałościowe: 

► jednoskładnikowy grunt do podłoża - PRIMER AL., 

► jednoskładnikowy grunt do podłoża - PRIMER AL., 

Dopuszcza się do klejenia wyłącznie kleje poliuretanowe i syntetyczne, które są zalecane 

przez producentów do klejenia podłóg lakierowanych fabrycznie, oraz które można zastoso-

wać na ogrzewaniu podłogowym. 

 

NIE WOLNO STOSOWAĆ KLEJÓW DYSPERSYJNYCH! 

 

MONTAŻ DESKI TRÓJWARSTWOWEJ NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM 

1. Ustawić ogrzewanie na kilkanaście dni przed montażem na 21X na powierzchni posadzki. 

2. Instalować w tej samej temperaturze zgodnie z instrukcją układania podłogi w systemie 

pływającym lub instrukcją klejenia deski trójwarstwowej do podłoża. Jako materiał podkła-

dowy w przypadku systemu pływającego należy stosować tekturę falistą.  

UWAGA: Warunkiem przystąpienia do układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym jest 

sporządzony i podpisany przez wykwalifikowane} ekipę montażowa protokół z 21-dniowego 

wygrzewania posadzki grzewczej. Jeśli montaż paneli nie odbywa się natychmiast, ale nastę-

puje później, na kilkanaście dni przed montażem należy ponownie ustawić ogrzewanie na 21 

X i w tej samej temperaturze instalować podłogę. Jako materiał podkładowy w przypadku 

systemu pływającego nałoży stosować tekturę falistą, z uwagi na jej najmniejszy opór ciepl-

ny. Aby drewno się nie paczyło, należy dopilnować by w czasie układania wilgotność 

podłogi nie wykraczała poza dopuszczalny zakres 7 - 2%. 

 

Postępowanie po montażu podłóg. 

1. Pozostawić podłogę powolnemu działaniu systemu grzewczego. Pozostaw ustawioną tem-

peraturę 21 "C nie krócej niż 48h. Następnie powoli zwiększaj temperaturę o I lub 2C dzien-

nie, aż do uzyskania optymalnej temperatury. 

2. Nie podnosić temperatury powyżej 26!C na powierzchni podłogi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – "wym. ogólne" pkt 6 

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykony-

wanych robót z przedmiarem robót i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

− badanie dostaw i jakości materiałów, 

− kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 

− kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 

− kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, sprawdzenie prawidłowości 

wykonania z 

uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

− ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technolo-

gicznego oraz 
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sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowa-

nych materiałów z 

wymogami prawa. 

Kontrola podkładu powinna obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 

– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płasz-

czyzny 

podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 

– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 

Kontrola posadzki powinna obejmować: 

– ocenę wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić 

równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być więk-

sze niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 

– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i 

max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 

– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfi-

kacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 

punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie ma-

jącą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – "wymagania ogólne" pkt 8 

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót, SST i wymaganiami Inspektora 

, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 POLSKIE NORMY 
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PN-EN 13226:2004 

Podłogi drewniane - Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 

PN-EN 13227:2004 

Podłogi drewniane – Lamparkiet z drewna litego 

PN-EN 13228:2004 

Podłogi drewniane – Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczułkowe 

łączone. 

PN-EN 13488:2004 

Podłogi drewniane – Elementy posadzki mozaikowej 

PN-EN 13489:2004 

Podłogi drewniane – Elementy posadzkowe wielowarstwowe. 

PN-EN 13629:2004 

Podłogi drewniane – Deski scalone z litych elementów drewna liściastego. 

PN-EN 13756:2004 

Podłogi drewniane Terminologia. 

PN-EN 13999:2004(U) Podłogi drewniane – Deski podłogowe z drewna iglastego litego 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wyko-

nawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpo-

wiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod 

 
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT  
Magazynowanie  
Produkt w fabrycznym opakowaniu przechowywać w zamkniętych, wentylowanych 
suchych pomieszczeniach. Wymagane warunki mikroklimatu 48 godzin przed montażem:  
- temperatura w pomieszczeniu  - od 18 do 24°C  
- wilgotność względna powietrza -  od 45 do 60%  
 
Transport  
Przechowywanie, transport deski oraz składowanie musi odbywać się przy wykorzystaniu 
pomieszczenia z ścianami osłonowymi i zadaszeniem posiadające system wentylacji 
grawitacyjnej lub wymuszonej zapewniające utrzymywanie warunków 
mikroklimatycznych:  
- temperatura  - od 16 do 24°C  
- wilgotność względna powietrza -  od 30 do 60%  
Transport deski podłogowej może odbywać się za pomocą:  
• Transport lądowy deski w szczelnie krytymi środkami transportu.  
• Transport morski i lotniczy w hermetycznie zamkniętych kontenerach. 
 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA- BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot i zakres robót elektrycznych  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych na napięcie do 1kV w 
poniższych lokalach mieszkalnych:  
1.1.1. Zakres prac demontażowych – Demontaż istniejącej instalacji podtynkowej i 
natynkowej – Demontaż osprzętu instalacyjnego. – Demontaż zabezpieczeń, tablic 
bezpiecznikowych i licznikowych. – Demontaż i montaż liczników energii 
elektrycznej, jeżeli takowe znajdują się w lokalu. – Wywiezienie śmieci gruzu i 
złomu pochodzącego z demontażu.  
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1.1.2. Zakres prac zasadniczych – Ułożenie wewnętrznych linii zasilających – 
Montaż osprzętu instalacyjnego – Montaż tablic licznikowych i bezpiecznikowych 
- Montaż zabezpieczeń prądowych, wyłączników różnicowoprądowych, 
ochronników przeciwprzepięciowych – Montaż opraw oświetleniowych z 
przygotowaniem podłoża pod oprawy – Badania i pomiary dla wykonanych 
instalacji  
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących – Wg. części ogólnej ST 
Dodatkowo: - wykonanie instalacji zasilającej urządzenia elektryczne potrzebne 
do wykonania prac, po uzyskaniu z Zakładu Energetycznego ryczałtu lub licznika 
energii elektrycznej- z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.  
1.3. Informacje o terenie budowy - Wg. części ogólnej ST 
1.4. Nazwy i kody CPV 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
1.5. Określenia podstawowe  
1.5.1. Obwód- przewód (kabel) wielożyłowy lub wiązka przewodów (kabli) 
jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka przewodów (kabli) jedno lub 
wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 
jedno lub wielofazowych.  
1.5.2. Trasa instalacji- pas na ścianie budynku, w którym ułożony jest jeden lub 
więcej obwodów. 

  1.5.3. Napięcie znamionowe instalacji- napięcie międzyprzewodowe, na które 
instalacja została zbudowana.  

  1.5.4. Osprzęt instalacyjny- zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania lub zakończenia przewodów i kabli. 

  1.5.5. Osłona przewodu (kabla)- konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu 
(kabla) przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego.  

   1.5.6. Oprawa oświetleniowa- urządzenie służące do rozdziału, zawierające 
wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną.  

   1.5.7. Skrzyżowanie- takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym 
jakakolwiek część rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek 
część rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub innej instalacji.  

   1.5.8. Zbliżenie- takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją 
elektryczną, urządzeniem itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania osłon zabezpieczających i w których nie 
występuje skrzyżowanie.  

   1.5.9. Przepust instalacyjny- konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do 
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego.  

   1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa- ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych.  

   1.5.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami, oraz z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 2.  

 
  2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH- BRANŻA ELEKTRYCZNA  
  Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.  
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  2.1. Przewody elektryczne Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych 
należy stosować przewody zgodne z przedmiarem robót. Jeżeli przedmiar robót 
nie przewiduje inaczej, lub przypadku braku dokumentacji, to w instalacjach 
wnętrzowych należy stosować następujące typy przewodów elektrycznych:  

   - DY o napięciu znamionowym do 1kV,  
   - LgY o napięciu znamionowym do 1kV,  
    - YDYp o napięciu znamionowym do 1kV,  
   Przekrój żył kabli i przewodów powinien być dobrany w zależności od 

dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla 
przez prądy robocze i zwarciowe wg. norm i przepisów [pkt 10], oraz powinien 
spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg. 
norm i przepisów [pkt 10].  

   2.2. Osprzęt elektryczny  
   Osprzęt stosowany przy budowie powinien być zgodny z przedmiarem robót, lub 

przypadku braku dokumentacji wynikający z przedmiarów robót lub uzgodnień z 
Zamawiającym, oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od 
porażeń prądem elektrycznym wg. norm i przepisów [pkt 10] 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU- BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystępujący do budowy 
instalacji wnętrzowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:  
- młotek udarowy,  
- wiertarki wieloczynnościowej,  
- bruzdownicy,  
Przyrządów pomiarowych.  
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w przedmiarze robót, STWiORB oraz wskazaniami 
Inwestora- w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z 
wymaganiami norm ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przedmiar robót lub ST- przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zamieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
powodują uszkodzeń i odkształceń materiałów. Rury w wiązkach muszą być 
transportowane na samochodach odpowiedniej długości. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego przejazdami oraz dojazdami do 
miejsca prowadzenia robót. Ponadto przy wyładunku oraz przewozie środkami 
transportowymi należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  
4.1.Składowanie Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo, do 
czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
uszkodzeniami izolacji, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inwestora.  
Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie 
miejsca prowadzenia robót, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, lub poza 
terenem robót w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003. (dz. U. Nr 47 poz. 407) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  
5.1.Budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych  
Budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją techniczną, jeżeli taka została opracowania, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót - w oparciu o obowiązujące 
przepisy i normy oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy 
wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i 
sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe.  
5.2.Trasowanie  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach 
poziomych i pionowych.  
5.3.Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża(ścian, stropów, elementów konstrukcyjnych budynków itp.) w sposób 
trwały, przy pomocy typowych elementów konstrukcyjnych uwzględniający 
warunki technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować.  
5.4.Układanie przewodów  
Układanie przewodów w rurach Instalację w rurach stosuje się m.in. tam, gdzie 
mogą one być narażone na uszkodzenia mechaniczne. Rury ochronne układać na 
tynku lub w wykutych bruzdach o takiej głębokości, aby przykrywający je tynk 
posiadał grubość min. 5mm. Wciąganie przewodów do rur należy wykonywać za 
pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. Przed 
przystąpieniem do wciągania przewodów w rury instalacyjne, należy sprawdzić 
prawidłowość wykonanego orurowania, zamocowania osprzętu oraz jego 
przelotowość. Układanie przewodów w tynku Instalację podtynkową należy 
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wykonywać przewodem YDYp, przewody układa się w wykutych bruzdach o 
takiej głębokości aby przykrywający je tynk posiadał grubość min. 5mm.  
5.5 przejścia przez ściany i stropy  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w 
przepustach rurowych. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniające nie 
przedostawanie się wyziewów. Przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia 
przeciwpożarowe należy wykonywać w przepustach instalacyjnych o odporności 
ogniowej niemniejszej niż odporność ogniowa przegrody. Obwody instalacji 
elektrycznych przechodzące przez podłogi, należy chronić o do wysokości 
bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy 
naścienne itp.  
5.6. Montaż urządzeń i osprzętu elektrycznego  
Należy stosować następujące urządzenia i osprzęt instalacyjny: 
- puszki rozgałęźne i końcowe  
- łączniki instalacyjne,  
- gniazda wtyczkowe,  
- tablice licznikowe i rozdzielcze  
- aparaturę i osprzęt modułowy,  
- zestawy sterujące  
Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować osprzęt spełniający 
wymagania norm i przepisów [pkt 10]. Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy 
mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego 
osadzenie. Do mocowania powinny służyć konstrukcje wsporcze, przykręcane do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych.  
5.7.Łączenie przewodów  
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie, nie mogą być narażone na naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakiej zacisk ten 
jest przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 
fabrycznie na zewnątrz przewody, ich przyłączenie do instalacji należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu 
nie może powodować uszkodzeń mechanicznych, Końce przewodów miedzianych 
z żyłami wielodrutowymi (linka), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami bądź końcówkami kablowymi.  
5.8.Podejścia do odbiorników  
Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych 
oraz bezpiecznych. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach, podejścia należy wykonywać przewodami, ułożonymi w rurkach, 
lub listwach naściennych.  
5.9.Przyłączanie odbiorników  
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić prawidłowość mocowania i 
ustawiania aparatów i odbiorników, a w szczególności sprawdzić zgodność danych 
technicznych. Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi 
podanymi przez producenta urządzenia. Miejsca połączeń żył przewodów z 
zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie 
musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 
mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje:  
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- przyłączenia sztywne,  
- przyłączenia elastyczne.  
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia te wykonuje się do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i 
nie ulegających żadnym przesunięciom.  
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy 
wykonywać przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi.  
5.10. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
1. Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych 
powinna być realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych 
uszkodzeń instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi, prowadzących do 
porażenia elektrycznego, następowało:  
 - ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do 
wartości nie większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,  
- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie 
uszkodzonych urządzeń.  
2. Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania 
realizowana jest przez:  
-uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach 
normalnej pracy,  
- spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie 
zasilania) w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych 
częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia,  
-ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w 
przypadku różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych 
warunkach za dopuszczalne,  
- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.  
3. W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu 
sieci rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową:  
- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),  
- ochrona całkowita: izolacje, pokrywy, osłony,  
- ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe,  
- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową),  
4. Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, - urządzenia ochronne 
przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN, - urządzenia 
różnicowoprądowe w sieciach TN,  
5. Urządzenia II klasy ochronności,  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „wymagania ogólne”. Celem 
kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
budowie wnętrzowych instalacji elektrycznych.  
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z przedmiarem robót, przedmiarem robót.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru 
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dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora 
nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru założonej jakości.  
6.2. Badania przed przystąpienie do robót  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora 
Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania.  
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
1. Badaniom w czasie wykonywania robót powinny podlegać:  
2. Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy 
naścienne, kanały instalacyjne, itp.)  
3. Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów. 
4.Instalacje przed załączeniem napięcia.  
5. Instalacje wtynkowe przed tynkowaniem.  
6. Inne fragmenty instalacji które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 
sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.  
7. Przewody i osprzęt instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów.  
8. Sprawdzenie ciągłości żył. Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych 
oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie 
przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach 
linii są oznaczone identycznie.  
9.Ciągłośćprzewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 
dodatkowych. Zaleca się dokonanie próby z użyciem źródła prądu stałego lub 
przemiennego o napięciu od 4V do 24 V w stanie bez obciążenia i prądem co 
najmniej 0,2A.  
10. Rezystancję izolacji należy zmierzyć pomiędzy:  
a) kolejnymi parami przewodów czynnych,  
b) między każdym przewodem czynnym a ziemią.  
Rezystancja izolacji, mierzona przy napięciu probierczym 500V prądu stałego jest 
zadowalająca, jeżeli jej wartość dla każdego obwodu przy odłączonych 
odbiornikach jest równa 0,5 M□. Pomiary należy wykonać prądem stałym. 
Przyrząd probierczy powinien umożliwiać zasilanie napięciem probierczym 500V 
przy obciążeniu 1mA.  
4. Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego 
wyłączenie zasilania sprawdza się w sposób następujący w układach sieci TN: 
 – przeprowadzając pomiar impedancji pętli zwarciowej. Pomiar impedancji pętli 
zwarciowej należy wykonywać przy częstotliwości znamionowej obwodu,  
– sprawdzenie charakterystyk współdziałającego urządzenia ochronnego (tj. 
oględzin nastawienia prądów powodujących zadziałanie wyłączników i prądu 
znamionowego bezpieczników oraz wykonanie prób urządzeń 
różnicowoprądowych), 40  
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- sprawdzenie biegunowości. Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w przewodzie 
neutralnym jednobiegunowych łączników, to należy skontrolować biegunowość w 
celu stwierdzenia, czy wszystkie te łączniki są włączone jedynie w przewody 
fazowe,  
- próby działania. Zespoły, tj., rozdzielnice, napędy, urządzenia sterownicze, 
blokady, powinny być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, czy są one 
właściwie zmontowane, nastawione i zainstalowane.  
6.4. Badania po wykonaniu robót  
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w 
czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może 
wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inwestora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z przedmiarem robót i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru:  
- odbiorowi robót ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu  
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.  
Odbioru robót dokonuje Inwestor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy wewnętrznego i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór 
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będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jedna niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robót, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
7.3. Odbiór ostateczny robót  
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót ii przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie  
7.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora 
przy udziale Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających u robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przedmiarem 
robót i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający ma prawo dokonać 
potrąceń, pomniejszając wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
7.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
b) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót  
c) dzienniki budowy wewnętrzny (oryginały),  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań e) rzut lokalu z naniesionymi trasami 
przewodów i zaznaczonymi odbiorami, opisanymi zgodnie z protokołami 
pomiarów,  
f) schemat jednokreskowy instalacji z opisanymi obwodami zgodnie z protokołami 
pomiarów,  
g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ,  
h) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
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linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
Z czynności dokonania odbioru ostatecznego zostanie sporządzony protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
7.4. Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  
7.5 „Odbiór ostateczny robót”.  
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  
Wg. części ogólnej ST.  
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
Przedmiar robót,  
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, STWiORB. 
9.1 Normy i aprobaty techniczne. 
PN-EN 50086-1:2001   
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów- Część 1: Wymagania 
ogólne 
PN-EN 50086-2- 1:2001 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów- Część 2-1: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 
PN_EN 50086-2- 2:2002 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów- Część 2-2: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 
PN_EN 50086-2- 3:2002 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów- Część 2-3: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 
PN-IEC 60364-5- 52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego- Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5- 523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
Wytyczne do instalacji elektrycznych- Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego- Oprzewodowanie 
PN-E-79100:2001  
Kable i przewody elektryczne- Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 50171:2002 (U) 
Niezależne systemy zasilania 
PN-EN 61140:2002 (U) 
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Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym- Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń 
PN-IEC 60364 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- zbiór norm 
PN-91/E-05010  
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
BN-73/3725-16 
 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia) 
9.2. Inne dokumenty  
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUP wyd. IV 1997r.  
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- 
montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.  
3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 
zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r.  
4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974r. w 
sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem 
elektrycznym.  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 
75 poz. 690 z dnia 15.06.02r. 
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