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Wykaz powigzanych Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych:

1. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna — obejeayj
- wykonanie nowych schodéw i platformy dla osébpei@osprawnych zadaszonych
ze zmiam wejscia w murze ogrodzenia,

- remont muru od strony ul. Nowogrodzkiej.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnost gio wymaga wspoélnych dla poszczegolnych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostanwykonane
w ramach: Projekt budowlany weja, daszku i platformy do budynku OEIZK w Warszewi
ul. Nowogrodzka 73.

Inwestor: Grodek Edukacji Informatycznej i Zastosawigomputerow w Warszawie,

ul. Nowogrodzka 73.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi¢é& Dokumentow Przetargowych i naleja stosowa
w zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w podpaiekl.1, a w szczegolda:
- wykonanie nowych schodéw i platformy dla osébpei@osprawnych zadaszonych
Ze zmial wejscia w murze ogrodzenia,
- remont muru od strony ul. Nowogrodzkiej.

ktére powazane § z nizej wymienionymi grupami robaot:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretiqudowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2.1 Niezalenie od postanowie Warunkéw Szczegoélnych normy fsawowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji hedaczne] lkda stosowane przez

Wykonawe w jezyku polskim.

1.3. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodito

z Dokumentagj Projektowa, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr@lonym po rozstrzygrciu przetargu przeka
wybranemu wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimgmaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraegzemplarz Dokumentacji

Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowadte zawier&
Projekt techniczny w zakresie i stopniu doklaghaiezlednym do realizacji robot
budowlanych,

Przedmiary robot.

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracoivaw. dokumenty:
1. Projekt organizacji robot, plan BIOZ i harmonagr robot.

2. Projekt organizacji zaplecza technicznego budiopvggram zapewnienia jaka.

1.4.2. Zgodnét rob6t z DokumentagjProjektove i Specyfikacy Techniczia

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy stan@awtzes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w jednym z nich $ obowhzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca o wykryciu kidow lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej,
powinien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia
lub poprawek. W przypadku rozbi@osci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytéw ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostaree materialy &da zgodne
z Dokumentagj Projektowy i Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji chamicznej kda
uwazane za wartiei docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw eneéntow budowli musz by¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub Specyfikagy Techniczrm i wptynie to na niezadowakgga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy dula niezwtocznie zagpione innymi, a elementy wykonane

rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji budowy, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe umgzenia
zabezpieczafre, w tym ogrodzenia,swietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia teremowy nie

podlega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.6. Ochron@rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gtmj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sido
przepisow i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdoi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgl na:

1. Lokalizacg sktadowisk.

2. Srodki ostr@nosici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania pazaru.

1.7. Ochrona przeciwpgarowa



Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa@ sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel wykonawcy.

1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
0 skzeniu wickszym od dopuszczalnego, ollenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty iyte do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostl, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaarczeniu
robot ich szkodliwé zanika (np. materialy pyliste), magby¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie
przepisy, zamawiagy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych
organow administracji gastwowej. Jeeli wykonawca uayt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacja ich uycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamagyaj

1.9. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzdabych
wiascicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagyikonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdaalaz kdzie z nimi wspotpracowat,

dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie



odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania ubkzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomych

przez zamawiarego.

1.10. Okrélenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamgegp, upowzniona do
nadzoru nad realizacjobot i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze nigdihe do przeprowadzenia wszelkich
bada i prob zwhzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa nieglne do wykonania robdt, zgodne
z Dokumentagj Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora
Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemmekazane wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotye sposobu realizacji roboét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycdm@aca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robo6t z podaniem icBdlov kolejncci technologicznej ich

wykonania.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatow przeznaczonych do
rob6t wykonawca przedstawi szczegotowe informaoptyarace proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru. Zatwierdzenie
partii (czsci) materiatdw z danegerddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.



Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
materialy uzyskane z dopuszczonegoddia w sposob goglty spetlniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#gedo czasu, gdyeda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé
i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanizdh zlokalizowane w olbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorugdaoba terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonagvc

2.3. Materiaty nieodpowiadgge wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawe wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techng przewidy mazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@mych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze preegciem materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zmoby pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRET



Wykonawca zobowizany jest do zywania tylko takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofert wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcrganizacji robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaketakich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tegcznej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przevanym umow.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aod&notow potwierdzapych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techna przewidw mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyg@o akceptagj przed uyciem
sprz:tu.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone do

robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na é przy
transporcie materialdw/spitzl na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takigiodkoéw transportu, ktore
nie wplyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow



Srodki transportu nieodpowiadg@ie warunkom dopuszczalnych opein na osie
moga by¢ uzyte przez wykonawg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drog publicznych na koszt wyaeay.

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z Umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraa ich zgodng
z Dokumentag Projektowa wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, Programem
Zapewnienia Jakai, projektem organizacji robo6t oraz poleceniansipektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatbw
i elementow robot dxla oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ubo&ntacii
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a #ak w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwveniyli wyniki bada materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia
z przesztéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltyw@e na rozwzam
kwestk. Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwmod grdba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakn

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakow ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robot, ridavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratelj
wykonanie robét zgodnie z DokumentacProjektows, Specyfikaci Techniczia oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IngmakNadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
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a) Cz$¢ 0gOlm opisupca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,

- BHP,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

- system (sposOb i procedlyir proponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot,

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ueglzen stosowanych na budowie,

- sposo6b i proceddrpomiaréw i badaé prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrateimentow robat,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadsmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliaazbpc personel, spet, zaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatéw oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu b&da ich czstotliwos¢ sa okreslone
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. phzypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres komtrelst konieczny, aby zapewni
wykonanie roboét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaaterialow

ponosi wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢
z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawcedZie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budavatpliwosci co do jakeéci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostanprzez wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji
Technicznej, mzna stosowéa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptevarzez
Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngahprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawe, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej na podstawie wynikow badiostarczonych przez wykonagvc

Inspektor Nadzoru ni@ pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie

od wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne,
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to Inspektor Nadzoru poleci wykonawcy Ilub zleci zakznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had#bo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgododb materiatbw | Rob6t z DokumentacjProjektove

i Specyfikacj Technicza. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgnzez wykonaweg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1) certyfikat na znak bezpiedmdwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

- Polsky Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, Feli nie s objete certyfikacj okreslona w pkt 1. i ktére
spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez
Specyfikacg Techniczi, kazda partia dostarczona do robé&dbie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez wykonagvcnspektorowi
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovaazujacym
zamawiagcego i wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial6oza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu

robdt, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imiemazwiska oraz stanowiska showego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeriieda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu ewafenia jakeci

I harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w azkui z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotyczre jakdci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli Ziaeiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjpea Nadzoru do
ustosunkowania si Projektant ma uprawnienia do dokonywania wpisOwD&ienniku

Budowy zgodne z zapisami w Prawie Budowlanym.
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Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy kda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jamkoDokumenty te stanowizahczniki

do odbioru robét. Powinny Byudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wyej wymienionych, naspujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty narad i ustate

e) korespondengjna budowie.

f) rejestr obmiaréw

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujeoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejpmwem. Wszelkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione doaekglna

zyczenie zamawiagego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé@ odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty peaydp
nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaxcowemu.
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7.1. Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbioér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doebaika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Z¢ad Odbior kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak niezpiéj niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdi@ Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikédw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokuraejt Projektova, Specyfikacy

Techniczm i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdliobot

dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbior wsipny robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzectygo wykonania roboét
w odniesieniu do ich iki, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzprzez zamawiagego
w obecndci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, oceny
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wizualnej oraz zgodrsgi wykonania robot z DokumentacjProjektowa | Specyfikacy
Techniczn.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapona sealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pwekoavych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyniwd | ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiedawymaganej Dokumentagc]
Projektows i Specyfikacg Technicza z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezgestwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajc pomniejszoa wartgs¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga

przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru wginego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spmizony wg wzoru ustalonego przez zamagdgago.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zohpamny przygotowa& nastpujace
dokumenty:

1. Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i. awupetniaice lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla

7. Deklaracje zgodrsai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wagm przygotowania

dokumentacyjnego nie¢tla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogzomi

z wykonawa@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
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Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmap lda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamaoé@gp.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujegitych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior kacowy

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych robé6t aasnych z usumciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisytalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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Specyfikacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 IX
2004 roku w sprawie szczego6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202, poz. 2072).
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