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Wykaz powigzanych Szczegdélowych Speeyfikacji Technicznych:

1. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna — obejmujaca:
- remont konserwatorski elewacji,

- 1zolacje przeciwwilgociowe scian piwnic.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sig do wymagan wspolnych dla poszezegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostana wykonane
w ramach: remontu konserwatorskiego czesci elewacji budynku OEIZK w Warszawie,
ul. Nowogrodzka 73.

Inwestor: Osrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowan Komputerow w Warszawie,

ul. Nowogrodzka 75.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy ja stosowaé
w zlecaniu 1 wykonaniu robot wymienionych w podpunkcie 1.1, a w szczegolnosci:

- remont konserwatorski elewacji,

- izolacje przeciwwilgociowe $cian piwnic.

ktore powigzane sg z nizej wymienionymi grupami robot;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1 roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2.1 Niezaleznie od postanowien Warunkdéw Szczegolnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacyi Techniczne) beda stosowane przez

Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos$c

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.



1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym po rozstrzygnigciu przetargu przekaze
wybranemu wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

Projekt techniczny w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robot
budowlanych,

Kosztorys naktadczy,

Przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacjg:
1. Projekt organizacji, plan BIOZ, plan zapewnienia jakosci i harmonogram robot.

2. Projekt zaplecza technicznego budowy.

1.4.2. Zgodnosc robdt z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy stanowia czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowe), a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacja Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach

okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdw i elementow budowli musza by¢



jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$c z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petlni zgodne z Dokumentacja
Projektows lub Specyfikacjg Techniczng 1 wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podiega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna,
1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykanczania robot wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podeymowal wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sig do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacjg¢ skladowisk.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.



1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Matenaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Matertaly, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie maternialy uzyte do robot bgda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.
1.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych imstalacji wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez zamawiajacego.

1.10. Okreslenia podstawowe

Inspektor - osoba wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

Matenialty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczqce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe).

Kosztorys nakladczy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.



2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskanta matertalow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii
(czgsci) matertalow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajqa wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie 1 sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc
1 wlasciwosc do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodanionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawcg.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosc

wariantowego zastosowania rodzaju materiali w wykonywanych robotach, wykonawca



powiadomi Inspektora o swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
byc zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi kopie dokumentdéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkow umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych

materialow.



Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie
moga byC uzyte przez wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
1 w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkeji 1 przy badaniach materialdow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob



wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczna oraz
poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

a) czgs¢ ogllng opisujaca:

- organizacjg wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacjg 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosScia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi,

b) czesc szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i los¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedurg pomiarow 1 badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zalozong jakosc robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone
w Specyfikacji Technicznej, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow

ponosi wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.4. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora.



Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniac zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzic badania niezaleznie od
wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badai i pobierania probek

poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

2) deklaracjg zgodnosct lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktore

spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez
Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza postada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,



- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowhi z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienita wykonawcy wpisane do Dzennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant ma uprawnienia do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy zgodne z zapisami

w Prawie Budowlanym.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zalgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) protokoly odbioru robot,
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d) protokotly narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
o zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji
Inspektora na pisSmie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez wykonawcg i Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja

nastepujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi wstegpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1jakosci wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowosc danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior begdzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjq Techniczng i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior wstepny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
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Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnosci Inspektora 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej) na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna,.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg 1 Specyfikacjq Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstgpnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesh zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne).

3. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan.
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7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W  przypadku, gdy wedhig komisji roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg
zestawione wedhug wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
podana przez wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.



Specyfikacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 IX
2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202, poz. 2072).
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