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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczngy s3 wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru robét wynikajacych z opracowania projektowego dla realizacji zadania pod nazwa ,,
Ocieplenie scian zewngtrznych i stropodachu budynku osrodka edukacji informatycznej przy
ul. Raszynskigj 8/10 w Warszawie".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obeimuja wymagania ogdélne, wspdine dla robot
budowlanych objetych szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4.0kreslenia podstawowe:
ST - Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét warunki ogdine; SST -
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét.
llekro¢ w ST lub SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matg architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
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oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. obiekcie matg architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegblnosci:
uzytkowe stuzace rekreacji codzienngj i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczng i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie — naezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
migjscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegaace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewnigjace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, atakze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiarow

1.4.10.dokumentacji powykonawczel — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robGt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. aprobacie techniczng — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

14.12. wlasciwym organie — naezy przez to rozumie¢ organ  nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziae 8.

1.4.13.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowsa.

1.4.14.drodze tymczasowel — nalezy przez to rozumie¢ droge specjanie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.15.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.16.kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do

kierowania robotami i do wyste¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzona budowe.
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1.4.17.rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiarOw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.18.Iaboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawigacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.19.materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzorul.

1.4.20.odpowiednigj zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.21.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czegs¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebraniai przekazania do eksploatacji.

1.4.23.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.24.grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.25.inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26.przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolgjnosci technologiczng) ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegOtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy:
- wskaze pomieszczenie udostgpnione Wykonawcy na okreslony umowa czas realizacji

zamOwienia na potrzeby zaplecza socjano-magazynowego budowy. Na Wykonawcy
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spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu  punktéw poboru i
pomieszczenia zaplecza do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone
elementy i urzadzenia Wykonawca odtworzy na wiasny koszt, udostgpnione pomieszczenia
zaplecza Wykonawca odda Zamawigjacemu w stanie nie pogorszonym.

- Wykonawca na wiasny koszt powinien wykona¢ zasilanie budowy tj. zasilanie w prad,
wodg i inne wymagane media. Koszty dostarczenia tych mediow bedzie ponosit
Zamawiajacy.

- Wykonawca na wiasny koszt przygotuje plac budowy do realizacji zadania miedzy innymi -
karczowanie krzewdw, rozbidrkai wywoz starych altan dziakowych, ogrodzenie terenu
budowy, wykonanie drég tymczasowych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierat opis, cze¢s¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,
uwzglednigjacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- Sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywat bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maa by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
................ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne zaptacie i przyjmuje Sig, ze jest
wiaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znat i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacsj,

b) podgmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.
Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkigg pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

. W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehigjacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Wykonawca wyznaczy koordynatora budowy ds. szkolen stanowiskowych, ktéry bedzie
odpowiedziany za szkolenia wszystkich pracownikéw na budowie.

Uznaje Si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okreslonych powyze nie
podlegaja odrebnej zaptacie | ;3 uwzglednione w cenie umowney.

1.5.9. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do przepisdw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowsj, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10lipca 2003r)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
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przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegGtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wszystkie materiay
budowlane musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
przepisbw obowiazujacych w Polsce.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

2.2. Materialty nie odpowiadaj ace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez I nspektora nadzoru.

Kazdy rodza rob6t, w ktorym zngjduja Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Sig¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachoway swoja jakos¢ i wiasciwosé
do robdt i byty dostepne do kontroli przez I nspektora nadzorul.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegllnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiau. Wybrany i
zaakceptowany rodzgj materigtu nie moze by¢ pdznief zamieniany bez zgody |nspektora
nadzoru. Zaktada sie zastosowanie aternatywnych rozwiazan o parametrach nie gorszych niz
zalozonych w projekcie.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez | nspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
I nspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

......... Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisbw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczanych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skltadaé Si¢ z czgsci opisowe i
graficzng,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzorul.

5.1.1. Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagat tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcg na wiasny koszt.

5.1.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-téw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach  umowy,
doku-mentacji projektowej i w SST, atakze w normach i wytycznych.

5.1.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wy-konawcg nie poznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takigj sytuacji
ponos Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegblnych elementow
robat,

- system (sposob i procedure) proponowane kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- §posdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji | nspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzgei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legaizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewnigjaca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywatc Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy
l[aboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bxdzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasngl woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez | nspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obeimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji | nspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcigj, nie pdznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez I nspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
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poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te wyroby i materiaty, ktore:

6.7.1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

6.7.2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie 53 objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

- znagjduja Si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST lub
dokumentacje projektowa, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolegnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia I nspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania Si.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie I nspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
0) plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawigjacego.
7. OBMIAR ROBOT
Roboty wykonywane ryczattowo — obmiary robét nie beda prowadzone.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior 6w robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie redlizacji ulegm
zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danegj czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez | nspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw do odbioru
ostatecznego wyszczegolnionych w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komiga wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komiga odbieragjaca roboty dokona ich oceny jakosciowe na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komiga zapozna Si¢ z redizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetigjacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komiga przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komiga
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oceni pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiagjacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeigjace
lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),

wyniki pomiarbw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczne, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komige roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetnigjacych wyznaczy komiga i stwierdzi
ich wykonanie.

N o o M e

8.4.3. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwaranci.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot(koncowy) rob6t” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine.

Platnos¢ zgodnie z umowa zawarta migdzy Zlecajacym a Wykonawca.
9.2.  Warunki umowy i wymagania techniczne

Koszt dostosowania sig¢ do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentacji, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
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poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowsj (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 .
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozpor zadzenia

10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczngl z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacel bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeastwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra I nfrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniagjace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlangj, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjngl INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWL ANYCH

SST.B.01.00
KOD CPV: 45320000-6

ROBOTY ELEWACYJNE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji techniczngl (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — wykonania robét elewacyjnych dla realizacji zadania pod nazwa
"Ocieplenie scian zengtrznych budynku Osrodka Edukacii Informatycznel przy ul. Raszynskie)
8/10 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe) Specyfikacji Techniczngl (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakresrobdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na
celu wykonanie elewacji tj.:
- izolacje termiczne

- roboty elewacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjsze) ST 3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Ogdlng
Materialy stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskig lub
Europgskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komige Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlangl wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisie Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegaace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, krau
pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. |1zolacje termiczne
2.2.1.1.Piyty styropianowe PS-E FS 30 o parametrach nie gorszych niz ptyty f-my Styropol o
grubosci 14 cm
Plyty musza spetnia¢ niezbedne parametry:
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-wspoiczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 20 stopni C - 0,034 W/mK

- chtonnos¢ wody - 0,39 %

- paroprzepuszczanos¢ s= 7-18 [Pahm ]

- odpornosé¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu wzglednym - 331,1 kPa

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni ptyty - 358 kPa
2.2.1.2. Piyty styropianowe elewacyjne o grubosci 14 cm mocowane do $cian masa klgjowa o
parametrach nie gorszych niz weber KS122 oraz na kotki z talerzykiem stosownie do rodzaju
sciany i instrukcji producenta.
2.2.2. Elewacje - warstwy wykonczeniowe
Nalezy zastosowac tynk akrylowy o wiasciwosciach nie gorszych niz tynk akrylowy barwiony w
masie weber TD322 terraplast (gruboziarnisty 3mm, drobnoziarnisty 1mm) na podktadzie weber
KS122, zagruntowanym weber PG221 (ibogrunt). Na glifach okiennych i drzwiowych, paski boni
-tynk gtadki o parametrach nie gorszych niz weber TD322 terraplast (drobnoziarnisty 1mm).
Kolorystyka elewacji: przewiduje si¢ zastosowanie tynkow i produktow do renowacji fasad o
parametrach nie gorszych niz firmy ,,Weber - terranova’, przy zastosowaniu inng firmy nalezy
przyja¢ odpowiedniki o tych samych kolorach oraz parametrach technicznych.

- parter w kolorze Nr W003, NSC 1103-Y 31R,

- cze$¢ elewac)i powyze parteru w kolorze Nr W001, NSC 0602-Y 08R,

- cokot —tynk Weber TD351 (gramaplast) Nr 38.

- glify okienne, drzwiowe - tynk gtadki w kolorze biatym.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogolnegj
3.2. Sprze¢t do wykonywania prac elewacyjnych

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowaniatypu , big bag”) do materiatdw suchych i 0 konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
meaterialy,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termiczng i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi 1 powierzchni  plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworow (zagtebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzgt — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Ogdlnej

4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzace nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialow,
aprobaty techniczng (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
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srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny
zatadunek zaleca Sig prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobOw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petngj tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, piyty styropianowe, scinki
pianki poliuretanowsy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Ogdlnej

5.2. Roboty rozbiérkowe
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra I nfrastruktury z dnia

- 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401)w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych.

- Zaecany sposob rozbiodrki- reczny z uzyciem elektronarzedzi

- Skiadowanie materiatdw z rozbiorki w kontenerze

Materialy rozbidrkowe nalezy wywiez¢ na wysypiska publiczne.
5.3. Wykonanie rob6t elewacyjnych

Nawstepie nalezy sku¢ zniszczone i odparzone fragmenty tynkow na elewacjach oraz ptytki
lastriko z cokotu. Nastgpnie nalezy wymieni¢ nadproza okien piwnicznych, wymieni¢ zwietrzate
cegly w nieotynkowane czesci elewacji 1 przemurowat peknigcia scian zewnetrznych (lub
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami projektu remontu elewacji) . Nastgpnie nalezy zdemontowac
rury spustowe i zdja¢ obrébki blacharskie okien i gzymsdw. Nowe faczniki dla rur powinny
zapewnia¢ dystans min. 2cm od warstwy ocieplenia. Wreki dla rur spustowych w czgsci przyziemia
nalezy rozku¢ tak aby po natozeniu wyprawy (bez ocieplenia) uzyskat dystans pomigdzy rura a
sciang min. 2cm. Nastgpnie nalezy zdemontowaé wszelkie elementy umieszczone na elewacji
(kraty, daszki, reklamy, tablice itp.) i oczysci¢ elewacje z kurzu i pylu. Elewacje ceglane nalezy
otynkowa¢ i uzupetni¢ brakujace fragmenty tynku, ewentualnie wyréwnaé masa tynkarska lub
Wyrownawcza.

Podtoze dla montowania ptyt docieplenia powinno by¢ suche, czyste, stabilne. Podtoze nie moze
zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczna z dowolnym skiadnikiem zestawu
wyrobdéw do wykonania docieplen spowoduje utrate jego funkcji lub zmnigjszy przyczepnosé
materialdbw mocujacych warstwg izolacji termiczng. Nalezy sprawdzi¢ odchylenia krawedzi i
powierzchni zgodnie z instrukcja producenta. Listwe startowa docieplenia nalezy usytuowaé na
poziomie wierzchu istn. cokotu. W czgéci parterowel nalezy zastosowaé ocieplenie plytami
styropianu 16cm dla uzyskania efektu boniowania

Nalezy przestrzegac scisle sposobu utozenia plyt zalecanego w systemie (np. przesunigcie krawedzi
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ptyt styropianowych w poziomie min. 15cm i utozenie ptyt w narozach otwordw). Ocieplenie w
glifach otwordw okiennych z pityt grubosci 3-5cm, w glifach otworéw drzwi wejsciowych 5 cm.
Ocieplenie gzymsow ptytami 5cm. Grubos¢ warstwy docieplenia na poszczegblnych odcinkach
scian nalezy przyjac tak aby zachowat pionowa plaszczyzne sciany i w dostosowaniu do ustawienia
okien wzgledem narozy $cian. Grubos¢ ocieplenia nie mnigjsza niz 14cm. Sposob utozenia piyt
docieplenia i wykonanie warstwy zbrojongj wedtug systemu. Wierzchnia warstwa - tynk wierzchni
akrylowy barwiony w masie weber TD322 terraplast (gruboziarnisty 3mm, drobnoziarnisty 1mm)
na podktadzie weber KS122, zagruntowanym weber PG221 (ibogrunt). Glify okienne i drzwiowe,
paski boni -tynk gtadki - weber TD322 terraplast (drobnoziarnisty 1mm). Na czgsci elewacji od
strony ulicy i elewacji szczytowe umiesci¢ pas styropianu 0 grubosci 16cm — poziom wierzchu i
spodu pasa dostosowat do poziomu gzymsu posredniego na elewacji od strony podwérza. W
czesci parterowe scian budynku nalezy w warstwie docieplenia wycia¢ paski styropianu tek aby
umiescic we wglebieniach (systemowe) listwy boni szerokosci 2cm i gigbokosci 2cm. Czgsé¢
cokotowa elewacji ponizg (listwy startowe)) docieplic styropianem o grubosci  14cm - piyty
izolacyjne Ps-E FS 30. Grubos¢ ptyt nalezy przyja¢ tak aby zachowaé plaszczyzne $ciany cokotu
jednolicie wysunicta przed elewacje (cokot od strony ulicy i w rejonie fosy). Po skuciu
zniszczonych fragmentow tynku cokotu oraz okladzin, wyréwnaniu podioza i reperacjach
migjscowych po wymianie okien, nalezy przyklei¢ ptyty klejem do styropianu. Wierzch piyt nalezy
przymocowacé kotkami do $ciany zewngtrzngj.

Wierzchnia warstwa wykonczeniowa - tynk weber TD351 (gramaplast) utozony na podiozu
zbrojonym siatka i zagruntowanym ptynem weber PG221 (ibogrunt) -wedtug instrukcji producenta.
W regjonach narozy cokotu, czgsci zaokraglonych i przy wejsciach do budynku proponuje si¢
utozenie podwojngl warstwy siatki z widkna szklanego. Wszelkie elementy wieszane na elewagji
nalezy mocowa¢ w sposdb uniemozliwigjacy zaciekanie wod opadowych pod warstwe ocieplenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Ogolng
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t elewacyjnych

Przed przystapieniem do rob6t elewacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t elewacyjnych
6.3.1. Zakresi warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych rob6t ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania ociepleniai szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robé6t i w trakcie ich wykonywania

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z
zastosowaniem systemOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami ,,Wytycznych
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewrgtrznych zespolonych
systemoOw ocieplania scian” —wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r.
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Wedtug PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”
odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Odchylenie

powierzchni tynku | Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
Kat_ego od plaszczyzny i Kierunku przecingjacych sig
ria odchylenie ptaszczyzn od kata
tynku przewidzianego w

krawedzi od linii _ _ . 0
prostej pionowego poziomego dokumentaciji

[11 | niewigkszeniz3 | nie wigksze niz 2 nie wieksze niz 3 mm | nie wigksze niz 3 mm
mmi w liczbienie [mmnalmiogétem|nalmiogétemnie |nalm

wigkszel niz 3 na | niewigcg niz4 mm | wigce niz 6 mm na
calg diugosci faty | w pomieszczeniach | catel powierzchni
kontrolng) 2 m do 3,5 mwysokosci | miedzy przegrodami
oraz nie wigcej niz 6 | pionowymi (sciany,
mmw belki itp.)
pomieszczeniach
powyze 3,5 m
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wrek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacii i 30 mm na cate] wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia powinna posiadat
jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jg powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykryciaw swietle rozproszonym.

6.4. Materialy izolacyjne.
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producentaich jakosé¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obegjmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowsy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpo-wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Ogdlne)

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Ogolnej
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klgenie ptyt izolacji termiczneg, wykonywanie warstwy
zbrojonegj | ewentualne jg gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostat wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. ninigjszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i
szczegOtowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych
etapow robdt.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodza
materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonang) czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka formg przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6ot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komiga, powolana przez zamawiagjacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komigji oraz czas jg dziatania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komigji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Ogolnej

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplngy w budownictwie — Wyroby z wetny mineralngg (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplngg w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Zewrgtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
weltna mineralna. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 | zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie.
Plyty styropianowe.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmienigjace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 mgja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robo6t elewacyjnych z zastosowaniem zewretrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocieniangj wyprawy elewacyjng. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralng] jako materialu termoizolacyjnego i pocieniangj wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowang) w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlangj 2003
r.

ZUAT 15/VII11.07/2003 Zaprawy Klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplng
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europeskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeastwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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— Dyrektywa Rady Europeskigy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisbw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWL ANYCH

SST.B.02.00
KOD CPV: 45320000-6

ROBOTY IZOLACYJNE DACHU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczngg s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji dachu dla budynku Osrodka Edukacji Informatycznej przy ul.
Raszynskig) 8/10 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na
celu wykonanie izolacji termiczne) i robdt pokrywczych w obiekcie objetym przetargiem:
- izolacja termiczna dachu
- demontaz obrébek blacharskich
- roboty pokrywcze papa termozgrzewalna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
2.2. Materiaty do izolacji termicznych
2.2.1. Welna mineralna zgodnie z PN-EN 13162:2002 o grubosci 18 cm o parametrach nie
gorszych niz f-my Rockwool
Parametry techniczne:
- wspbtczynnik przewodzenia ciepta dla gr. wiekszej niz 80 mm - 0,039 W/mK
- obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym - 1,30 KN/m3
- klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 - A1 - wyrGb niepalny

2.2.2. Do klgjenia plyt z welny mineralngj nalezy uzyc klgju o parametrach nie gorszych niz
KB-MONROCK

2.3. Materialy pokrywcze
2.3.1.Papa modyfikowana SBS do wykonywania jednowarstwowych pokry¢ dachowych bez
stosowania ognia otwartego

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 28



Dane techniczne:

- waga jednostkowa - 6,1 kg/m2

- sfarozrywajaca wzdtuz - 1200N/50mm

- sfarozrywajacaw poprzek - 1200N/50mm

- odpornos¢ narozdzieranie wzdtuz i w poprzek - 400N

- elastycznosc¢ przy niskich temperaturach - > - 20 stopni C
- wydtuzenie przy zerwaniu - >4%

- odpornos¢ na przebicie dynamiczne - 20x20 (J)

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien - klasa E

- klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogien zewngtrzny - wyréb nie
rozprzestrzeniajacy ognia

2.4. Blacha stalowa obustronnie ocynkowana o grubosci 0,5-0,6 mm od zewnatrz pokryta powtoka
poliestrowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisbw obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego. Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane. Na kazdgj rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w
pozycji stojacey, w jedne warstwie.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Na wstepie nalezy zdemontowa istnigjace obrdbki blacharskie, nowe obrébki winny
uwzglednia¢ docieplenie $cian zewngtrznych styropianem grubosci 14cm oraz docieplenie
gzymsu styropianem gr. 5cm. Nastgpnie nalezy zdemontowaé istniejacy wylaz dachowy i
wykona¢ nowa konstrukcje wytazu odtworzeniowo (konstrukcja drewniana impregnowana).

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 29



Klapg wylazu nalezy ocieplic welna mineralna hydrofobizowana i obtozy¢ blacha ocynkowana
dwustronnie. Wysokos¢ scianek wytazu podwyzszy¢ o grubos¢ ocieplenia dachu i wykonat
nowe obrébki blacharskie. Zniszczone czgsci komindw na dachu nalezy przemurowaé, spod
kratek kanatdw wentylacyjnych min. 30cm nad wierzchem nowego pokrycia dachowego.
Naezy wykona¢ nowe czapy betonowe jako przekrycie przemurowanych komindw. Zniszczone
tynki na kominach nalezy sku¢ i wyrownat. Kominy nalezy ociepli¢ styropianem gr.2cm oraz

nalezy potozy¢ nowe tynki. Zniszczone i sfaldowane fragmenty pokrycia papowego nalezy

usunac.

5.2. Roboty izolacyjne

Podtoze pod plyty izolacyjne powinno by¢ czyste, suche. Piyty nalezy klei¢ klejem o
wiasciwosciach nie gorszych niz KB-MONROCK i mocowac tacznikami systemowymi. W
strefie brzegowsey, kalenicowej i naroznej dodatkowe mocowanie mechaniczne tacznikami
zgodnie z instrukcja producenta. Na brzegu dachu zamontowac belke drewniana, przesuszona i
zaimpregnowana mocowana do konstrukgji dachu. Na ptyty z wetny mineralng) nalezy uktadac
warstwe papy wierzchniego krycia - pape termozgrzewalna polimero — bitumiczna
modyfikowana SBS lub APP.
UWAGA
Ocieplenie i obrébka gzymsu w czesci pétnocnel wymaga mocowania natatach z drewna.
Przed przystapieniem do prac wykona¢ odkrywke gzymsu w celu okreslenia sposobu
mocowaniatat.
5.2. Roboty pokrywcze
Pokrycie dachu papa modyfikowana SBS nalezy utozy¢ na przygotowanym podtozu
wykonanym zgodnie z wymogami technologicznymi zastosowanego systemu.

5.3. Obrdbki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane wg odpowiedniej PN z elementow systemowych z
blach stalowych gr. 0,5-0,6 mm, obustronnie ocynkowanych, od zewnatrz pokrytych powtoka
poliestrowa, mocowane tacznikami i montazowymi elementami systemowymi.

6. Kontrolajakosci

6.1. M aterialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez

producentaich jakosé¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obegjmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi

atestami  wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu

Y4

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany

zgodnie z postanowieniami normy panstwowsy.
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Nie dopuszcza Sie¢ stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpo-wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robdt
Zgodnie z Ogoblna Specyfikacja Techniczna.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykon-czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacjatechniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,
€) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
8.2. Odbior pokrycia z papy

8.2.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszeg niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacia¢ nad migjscem przyklejenia papy.

8.2.2. Sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktaddéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m
2

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian.

8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z Ogoblna Specyfikacja Techniczng

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie - Wyroby z wetny mineralne
produkowanej fabrycznie
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
10.2.1nne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 32



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWL ANYCH

SST.B.03.00
KOD CPV: 45320000-6

ROBOTY IZOLACYJNE PIWNIC
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczngg s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji piwnic budynku Osrodka Edukacji Informatyczne przy ul.
Raszynskig) 8/10 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na
celu wykonanie izolacji piwnicy w budynku Osrodka Edukacji Informatycznel objete
przetargiem.
- odstonigcie $cian piwnic
- przygotowanie podtoza pod izolacje
- utozenie izolagji
- utozenie mat ochronnych
- zasypanie wykopu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Zaprawa do uzupetniania ubytkdéw o parametrach nie gorszych niz Funcosil Grundputz
Dane techniczne:
- gestosc nasypowa ok. 1,4 kg/dm3
- kolor : szary
- wytrzymatos¢ na sciskanie ok 10N/mm2
- wiasciwosci p-poz - klasa Al
- nasiakliwos¢ kapilarna W24 > 1,0 kg/m2
- glebokos¢ wnikaniawody > 5 mm
- wspOtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej nx18
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- porowatos¢ > 45% obyj.
2.2. Preparat gruntujacy o parametrach nie gorszych niz Aida Kiesol
Dane techniczne:
- gestosc - 1,15 g/em3
- wartos¢ ph - ok. 11
- zuzycie do uszczelniania : 0,4-0,8 kg/m2
- zuzycie do iniekgji: 1,5-2,0 kg/m na kazde 10 cm grubosci muru
2.3. Tasma dylatacyjna o parametrach nie gorszych niz Sulfiton Fugenband
2.4. Zaprawa o0 parametrach nie gorszych niz Aida Sperrmadrtel
Dane techniczne:
- uziarnienie do ok. 1,5 mm
- gestosc swiezel zaprawy 2,1 kg/dm3
- szczelnos¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dlawarstwy 1 cm - 1,5 bar
- nasiakliwos¢ powierzchniowa - W24 < 0,3 kg/m2
- wspOtczynnik oporu dyfuzji pary wodngj m< 100
- wytrzymatosé na sciskanie 28 dni> 25 N/mm?2
- wytrzymatosé na zginanie 28 dni> 6N/mm?2
2.5. Szlam o parametrach nie gorszych niz Aida ADS Schlamme
Dane techniczne:
- temperatura stosowania - +5 stopni C do +30 stopni C
- zawartos¢ porow powietrznych < 6% objetosci
- gestosc pozorna swiezgj zaprawy 2,1 kgl
- wytrzymatos¢ na zginanie po 2 dniach ok. 6N/mm?2
- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach ok. 30 N/mm_2
- nasiakliwos¢ kapilarna - W24 < 0,1 kg/m2* 1/h
2.6.Masa bitumiczno-zywiczna o parametrach nie gorszych niz Sulfiton K2 Dickbeschichtung
Dane techniczne:
- gestos¢ gotowe mieszanki 0,80 kg/dm3
- zawartos¢ ciat statych 72%

- mostkowanie rys 5mm przy przesuwaniu krawedzi 0 2mm
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2.7. Preparat bitumiczno - kauczukowy o parametrach nie gorszych niz Sulfiton Elastoplast
Dane techniczne:
- gestosc 1,10 g/lem3 przy +20 stopni C
- zawartos¢ ciat statych > 60%
- odczyn ph - ok 10
- przekrywanie rys - co ngjmnigj 1 mm
- odpornosé¢ na ciepto - nie splywa nie topi si¢
- odpornos¢ na zimno - brak rysi odspojen
- przepuszczalnosé¢ pary wodnej - 0,63 g/m2*d
2.8. Roztwoér o parametrach nie gorszych niz Aida Ilack
Dane techniczne:
- gestosc przy + 20 stopni C - ok. 0,93 g/cm3
- zawartos¢ ciat statych - ok. 60 %

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisbw obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Kolegine czynnosci w trakcie wykonywania robot izolacyjnych piwnicy:

a) po odkopaniu scian, nalezy usunaé ew. obecne stare tynki, pozostatosci niesprawnej izolacji,
ostabione wykruszone spoiny, jak i wszelkie inne luzno zwiazane z podtozem fragmenty i
zabrudzenia, tynk cokotowy do wys. 30cm powyze poziomu chodnika,

b) nastepnie nalezy przygotowat podtoze do potozeniaizolacji poprzez wypetnienie ubytkow i
wykruszonych spoin —przy uzyciu zaprawy o parametrach nie gorszych niz Funcosi
Grundputz

c) cala odkopana $ciane zewnetrzna wstepnie nalezy nawilzy¢ i zagruntowac poprzez natrysk
preparatem o wiasciwosciach nie gorszych niz Aida Kiesol rozcienczonego woda w
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proporcji 1:1, poczekac nawniknigcie roztworu do sciany i wykona¢ jedna warstwe izolagji
mineralng przy uzyciu impregnatu mikrozaprawy mineralnej odpornej na sole Aida
Sulfatexschlamme. 1zolacje mineralng wykona¢ do wysokosci min 30cm ponad poziom
terenu..

d) w dylatacjach,w narozach muréw schodkéw i §cian zamocowac tasmy dylatacyjne o
parametrach nie gorszych Sulfiton Fugenband szerokosci 300mm — do mocowania
zastosowac masy bitumiczno — polimerowe przewidziane jako powloki izolacyjne.

€) na stopniu utworzonym przez stope lub uskoki fundamentu zatozy¢ fasete (zaokraglenie

krawedzi styku o promieniu 5¢cm) | zastosowad zaprawe 0 parametrach nie gorszych niz Aida

Sperrmortel; przedtem podtoze zagruntowac impregnatem o parametrach nie gorszych niz Aida

Kiesol i pokry¢ szlamem o parametrach nie gorszych niz Aida ADS Schiamme..

f) po wyschnigciu powtok mineralngj izolacji i ponownie zagruntowac §ciany preparatem o
parametrach nie gorszych niz Aida Kiesol. Po wniknigciu preparatu w podtoze (lub
Zwiazanie warstwy szlamu), i nanosi¢ warstwe masy bitumiczno-zywicznej o parametrach
nie gorszych niz Sulfiton K2 Dickbeschichtung,

A): Jezeli podtoze nie jest gtadkie, na przyktad spoiny sa wglebione w stosunku do lica muru,

naktadanie powtoki bitumicznej mozna prowadzi¢ w dwoch etapach. Najpierw potozyé warstwe

cienka wyroéwnawcza, wciskajac masg W spoiny i zagkebienia, zarysowat jg powierzchnig, a

nastepnie na swiezo potozy¢ warstwe zasadnicza.

B): Jezeli mur fundamentowy jest bardzo nieréwny, zawiera gtazy kamienne itp. i natozenie paca

cienkigj warstwy zywiczno - bitumiczneg jest niemozliwe, nalezy zastosowac 2-3 krotne malowanie

preparatem bitumiczno - kauczukowym o parametrach nie gorszych niz Sulfiton Elastoplast.

C): Jezeli pomimo czyszczenia mechanicznego, petne usunigcie pozostatosci starych, niesprawnych

uszczelnien bitumicznych jest niemozliwe, na suche, oczyszczone podioze nalezy naniesé

dwukrotnie cienka warstwg roztworu bitumindw w rozpuszczalnikach organicznych Aida llack ST

i Swieza, druga powloke przesypac piaskiem, a dopiero potem — po wyschnigciu takiego gruntu -

naktada¢ preparat Dickbeschichtung.

g)po catkowitym zwiazaniu powtoki Dickbeschichtung (powtoka nie klei sig, ani nie mozna jg
przesuwac w stosunku do podioza) natozy¢ matg ochronna; matg mozna przybi¢ do muru
stalowymi gwozdziami o duzych gtéwkach w odstgpach co 1m, zabezpieczajac gorna
krawedz maty listwa,.

h) Mata ochronna moze by¢ zastapiona dwuwarstwowo folia PE.

i)zasypa¢ wykop, unikajac gruzu z elementami o ostrych krawedziach. Gorna warstwe,

przylegajaca do scian o szerokosci ok. 25cm wypetni¢ piaskiem i gruboziarnistym zwirem lub

tluczniem.

6. Kontrolajakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
atestami  wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu  z
zaswiadczeniem o0 jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
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zgodnie z postanowieniami normy panstwowsy.
Nie dopuszcza Si¢ stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpo-wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowat rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robdt
Zgodnie z Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
g) dokumentacjatechniczna,
h) dziennik budowy,
i) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
j) protokéty odbioru poszczegblnych etapdw robot zanikajacych,
k) protokéty odbioru materiatdw i wyrobow,
[) wyniki badan [aboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcs.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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