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1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
       Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i

odbioru robót wynikających z opracowania projektowego dla realizacji zadania pod nazwą ,,
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku ośrodka edukacji informatycznej przy
ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stanowi    dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych objętych  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi    (SST) 
1.4.Określenia podstawowe: 
    ST  -  Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  warunki  ogółne;  SST  -

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.
  Ilekroć w ST lub SST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2.   budynku – należy przez  to  rozumieć  taki obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
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oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3.   obiekcie  małej  architektury  –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w

szczególności:
  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  huśtawki,

drabinki, śmietniki.
1.4.4.   tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5.  budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.6.  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.7.  urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.8.  terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.9. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy służące  realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne  i  książkę
obmiarów

1.4.10.dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.12.  właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru
architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.13.wyrobie budowlanym – należy przez to  rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako
wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.14.drodze  tymczasowej   –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.15.dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.16.kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
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1.4.17.rejestrze  obmiarów  –  należy przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru
budowlanego.

1.4.18.laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.19.materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,  zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.20.odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.21.poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.23.ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.24.grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.25.inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie,  której inwestor  powierza nadzór  nad budową  obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26.przedmiarze robót  –  to  zestawienie przewidzianych do  wykonania robót  podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych,  z  wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w  terminie  określonym w  dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy teren
budowy:

- wskaże  pomieszczenie  udostępnione  Wykonawcy  na  określony  umową  czas  realizacji

zamówienia  na  potrzeby  zaplecza  socjalno-magazynowego  budowy.  Na  Wykonawcy
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spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  poboru  i

pomieszczenia zaplecza do chwili końcowego  odbioru robót.  Uszkodzone lub zniszczone

elementy i urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt, udostępnione pomieszczenia

zaplecza Wykonawca odda Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym.

- Wykonawca na własny koszt powinien wykonać zasilanie budowy tj. zasilanie w prąd,
wodę i inne wymagane media. Koszty dostarczenia tych mediów będzie ponosił
Zamawiający.

- Wykonawca na własny koszt przygotuje plac budowy do realizacji zadania miedzy innymi -
karczowanie krzewów, rozbiórka i wywóz starych altan działkowych, ogrodzenie terenu
budowy, wykonanie dróg tymczasowych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i
dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją

projektową i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
................ Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest

włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  do  przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  a  wynikających ze  skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu
przez Zamawiającego.

1.5.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
. W szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Wykonawca  wyznaczy  koordynatora  budowy  ds.  szkoleń  stanowiskowych,  który  będzie
odpowiedzialny za szkolenia wszystkich pracowników na budowie.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami i  będzie  w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
r.  w  sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.  U.  Nr  169  poz.  1650)
oraz  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  w  sprawie  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z  dnia 10lipca 2003r)
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
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przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.    MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,  zamawiania
lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.Wszystkie  materiały
budowlane  muszą  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  wymaganiami
przepisów obowiązujących w Polsce.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do  robót,  były zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora
nadzoru.  Zakłada  sie  zastosowanie  alternatywnych  rozwiązań  o  parametrach  nie  gorszych  niż
założonych w projekcie.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do  pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska  i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja  projektowa  lub SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu
przy wykonywanych robotach,  wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze
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wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
......... Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

-  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i
graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-  projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  wymaganiami SST,  PZJ,  projektu  projektem organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.1.1.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub  przekazanych  na
piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt.

5.1.3.Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elemen-tów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w     dokumentach  umowy,
doku-mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.1.4.Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wy-konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod

          groźbą  wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót  w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ),  w którym przedstawi on zamierzony
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
robót,

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-    sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi

Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,  o  ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów lub badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia
jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami SST  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W
takim przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
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poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

6.7.1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

6.7.2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
-  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz.

U. 98/99).
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST  lub
dokumentację projektową, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z

podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

[2]Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią  załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty wykonywane ryczałtowo – obmiary robót nie będą prowadzone.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej części robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru
ostatecznego wyszczególnionych w pkt.8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających
w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
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oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i

programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły odbioru  i  przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót  poprawkowych i robót  uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny po  upływie  okresu  rękojmi i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie  dokonany na  podstawie
oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne.

Płatność zgodnie z umową zawartą między Zlecającym a Wykonawcą.

9.2.      Warunki umowy i wymagania techniczne

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentacji, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
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poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr  19,  poz.

177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  –  o  dozorze technicznym (Dz.  U.  Nr  122,  poz.  1321 z

późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów
oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  znakowaniem  CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  –  w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz  sposobu  znakowania  ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom I,  II,  III,

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.B.01.00

KOD CPV: 45320000-6

ROBOTY  ELEWACYJNE
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  robót  –  wykonania  robót  elewacyjnych dla  realizacji zadania  pod  nazwą
"Ocieplenie ścian zenętrznych budynku Ośrodka  Edukacji Informatycznej przy ul.  Raszyńskiej
8/10 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST
    Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  stanowi dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie elewacji  tj.:

- izolacje termiczne

- roboty elewacyjne

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Ogólnej
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE oznaczające,  że dokonano  oceny ich zgodności ze  zharmonizowaną

normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności z  uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną  przez  producenta,  jeżeli
dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju

pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Izolacje termiczne
2.2.1.1.Płyty  styropianowe  PS-E  FS  30  o  parametrach  nie  gorszych  niż  płyty  f-my  Styropol  o
grubości 14 cm
Płyty muszą spełniać niezbędne parametry:
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-współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 20 stopni C - 0,034 W/mK
            - chłonność wody - 0,39 %
            - paroprzepuszczalność s = 7-18 [Pa h m ]
            - odporność na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym - 331,1 kPa
            - wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty - 358 kPa
2.2.1.2.  Płyty  styropianowe  elewacyjne  o  grubości  14  cm  mocowane  do  ścian  masą  klejową  o
parametrach  nie  gorszych  niż  weber  KS122  oraz  na  kołki  z  talerzykiem  stosownie  do  rodzaju
ściany i instrukcji producenta.
2.2.2. Elewacje - warstwy wykończeniowe
Należy zastosować tynk akrylowy o właściwościach nie gorszych niż tynk akrylowy barwiony w
masie weber TD322 terraplast (gruboziarnisty 3mm, drobnoziarnisty 1mm) na podkładzie weber
KS122, zagruntowanym weber PG221 (ibogrunt). Na glifach okiennych i drzwiowych, paski boni
-tynk gładki o parametrach nie gorszych niż weber TD322 terraplast (drobnoziarnisty 1mm). 
Kolorystyka elewacji:  przewiduje się zastosowanie tynków i produktów do renowacji fasad o
parametrach nie gorszych niż  firmy „Weber - terranova”, przy zastosowaniu innej firmy należy
przyjąć odpowiedniki o tych samych kolorach oraz parametrach technicznych. 
            -       parter w  kolorze Nr W003, NSC 1103-Y31R, 

- część elewacji powyżej parteru w kolorze Nr W001, NSC 0602-Y08R,
- cokół – tynk Weber TD351 (gramaplast) Nr 38.
- glify okienne, drzwiowe - tynk gładki w kolorze białym.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Ogólnej
3.2. Sprzęt do wykonywania prac elewacyjnych
3.2.1.  Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),  stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3.  Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,
3.2.4.  Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt  i narzędzia do  nakładania ręcznego  (pace,
kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy
mieszające,  agregaty,  pistolety natryskowe),  także  w  systemowym zestawieniu  z  pojemnikami na
materiały,
3.2.5.  Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki
ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do  kształtowania  krawędzi  i  powierzchni  płyt
(boniowanie),
3.2.6.  Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Ogólnej
4.2. Transport materiałów
Materiały  wchodzące  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  materiałów,
aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami  eksploatacji
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środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na  paletach)  należy prowadzić

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny

załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały
wyściółkowe, amortyzujące,  takie,  jak: maty słomiane,  wióry drzewne,  płyty styropianowe,  ścinki
pianki poliuretanowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Ogólnej
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   

- 06.02.2003  r.  (Dz.U.  Nr  47  poz.401)w  sprawie  BHP  podczas  wykonywania  robót

budowlanych.

- Zalecany sposób rozbiórki- ręczny z użyciem elektronarzędzi

- Składowanie materiałów z rozbiórki w kontenerze 

           Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypiska publiczne.
5.3. Wykonanie robót elewacyjnych

Na wstępie należy skuć zniszczone i odparzone fragmenty tynków na elewacjach oraz płytki
lastriko  z  cokołu.  Następnie  należy  wymienić  nadproża  okien  piwnicznych,  wymienić  zwietrzałe
cegły  w  nieotynkowanej  części  elewacji  i  przemurować  pęknięcia  ścian  zewnętrznych  (lub
zabezpieczyć  zgodnie  z  zaleceniami projektu  remontu  elewacji)  .  Następnie  należy zdemontować
rury  spustowe  i  zdjąć  obróbki  blacharskie  okien  i  gzymsów.  Nowe  łączniki  dla  rur  powinny
zapewniać dystans min. 2cm od warstwy ocieplenia. Wnęki dla rur spustowych w części przyziemia
należy rozkuć  tak  aby po  nałożeniu  wyprawy (bez  ocieplenia)  uzyskać  dystans  pomiędzy  rurą  a
ścianą  min.  2cm.  Następnie  należy  zdemontować  wszelkie  elementy  umieszczone  na  elewacji
(kraty,  daszki,  reklamy,  tablice  itp.)  i  oczyścić  elewację  z  kurzu  i  pyłu.  Elewacje  ceglane  należy
otynkować  i  uzupełnić  brakujące  fragmenty  tynku,  ewentualnie  wyrównać  masą  tynkarską  lub
wyrównawczą. 
Podłoże dla montowania płyt  docieplenia powinno  być  suche,  czyste,  stabilne.  Podłoże  nie  może
zawierać  materiału,  którego  wejście  w  reakcję  chemiczną  z  dowolnym  składnikiem  zestawu
wyrobów  do  wykonania  dociepleń  spowoduje  utratę  jego  funkcji  lub  zmniejszy  przyczepność
materiałów  mocujących  warstwę  izolacji  termicznej.  Należy  sprawdzić  odchylenia  krawędzi  i
powierzchni  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Listwę  startową  docieplenia  należy  usytuować  na
poziomie  wierzchu  istn.  cokołu.  W  części  parterowej  należy  zastosować  ocieplenie  płytami
styropianu 16cm dla uzyskania efektu boniowania
Należy przestrzegać ściśle sposobu ułożenia płyt zalecanego w systemie (np. przesunięcie krawędzi
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płyt  styropianowych w poziomie  min.  15cm i ułożenie  płyt  w  narożach  otworów).  Ocieplenie  w
glifach otworów okiennych z płyt  grubości 3-5cm,  w  glifach otworów drzwi wejściowych 5  cm.
Ocieplenie  gzymsów  płytami  5cm.  Grubość  warstwy  docieplenia  na  poszczególnych  odcinkach
ścian należy przyjąć tak aby zachować pionową płaszczyznę ściany i w dostosowaniu do ustawienia
okien  względem naroży  ścian.  Grubość  ocieplenia  nie  mniejsza  niż  14cm.  Sposób  ułożenia  płyt
docieplenia i wykonanie warstwy zbrojonej według systemu. Wierzchnia warstwa - tynk wierzchni
akrylowy barwiony w masie weber  TD322 terraplast  (gruboziarnisty 3mm,  drobnoziarnisty 1mm)
na podkładzie weber KS122, zagruntowanym weber PG221 (ibogrunt). Glify okienne i drzwiowe,
paski boni -tynk  gładki -  weber  TD322  terraplast  (drobnoziarnisty  1mm).  Na  części  elewacji  od
strony ulicy i elewacji szczytowej umieścić  pas styropianu o  grubości 16cm – poziom wierzchu  i
spodu  pasa  dostosować  do  poziomu  gzymsu  pośredniego  na  elewacji  od  strony  podwórza.  W
części parterowej ścian budynku  należy w warstwie  docieplenia  wyciąć  paski  styropianu  tek  aby
umieścić  we  wgłębieniach  (systemowe)  listwy   boni  szerokości  2cm  i  głębokości  2cm.  Część
cokołową  elewacji  poniżej  (listwy  startowej)  docieplić  styropianem  o  grubości   14cm  -  płyty
izolacyjne Ps-E FS 30.  Grubość  płyt  należy przyjąć  tak aby zachować  płaszczyznę  ściany cokołu
jednolicie  wysuniętą  przed  elewację  (cokół  od  strony  ulicy  i  w  rejonie  fosy).  Po  skuciu
zniszczonych  fragmentów  tynku  cokołu  oraz  okładzin,  wyrównaniu  podłoża  i  reperacjach
miejscowych po wymianie okien, należy przykleić płyty klejem do styropianu. Wierzch płyt należy
przymocować kołkami do ściany zewnętrznej. 
Wierzchnia  warstwa  wykończeniowa  -  tynk  weber  TD351  (gramaplast)  ułożony  na  podłożu
zbrojonym siatką i zagruntowanym płynem weber PG221 (ibogrunt) -według instrukcji producenta.
W  rejonach  naroży  cokołu,  części  zaokrąglonych  i  przy  wejściach  do  budynku  proponuje  się
ułożenie  podwójnej warstwy siatki z  włókna  szklanego.  Wszelkie  elementy wieszane  na  elewacji
należy mocować w sposób uniemożliwiający zaciekanie wód opadowych pod warstwę ocieplenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Ogólnej
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót elewacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót elewacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
6.3. Badania w czasie odbioru robót elewacyjnych
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny spełnienia  wszystkich  wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.3.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy dokonać  oceny wykonanych  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem  systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  „Wytycznych
wykonawstwa,  oceny i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem zewnętrznych  zespolonych
systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa
2004 r.
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Według  PN-70/B-10100  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  przy  odbiorze”
odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:

Katego
ria

tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i

odchylenie
krawędzi od linii

prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

III nie większe niż 3
mm i w liczbie nie
większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2
mm na 1 m i ogółem
nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokości
oraz nie więcej niż 6
mm w
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m
wysokości

nie większe niż 3 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 6 mm na
całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

nie większe niż 3 mm
na 1 m

Obowiązują także wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,  wnęk itp.  od projektowanego  promienia nie

powinny być większe niż 7 mm,
– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni i  krawędzi zewnętrznych  tynków  nie  powinny

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta  tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie  malowana  powierzchnia  powinna  posiadać

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
6.4. Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o  jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub

innym równorzędnym dokumentem.

Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem

o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z

postanowieniami normy państwowej.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie

odpo-wiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Ogólnej

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Ogólnej
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z
ewentualnym  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywania  następnych
etapów robót.

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i  rodzaj
materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu  badania  należy
powtórzyć.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać
w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.  Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy stanowi ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
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9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Ogólnej

10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 13162:2002 
Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby z  wełny mineralnej  (MW)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 
Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 
Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 
Wyroby do  izolacji cieplnej w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy ocieplania  (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260              Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  207  poz.  2016  z

2003 roku z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30

kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.

177 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.  Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny i odbioru  robót  elewacyjnych z  zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych  systemów  ocieplania  ścian  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleń,
Warszawa 2004 r.

– Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  budynków
Warszawa 2002 r.

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem  wełny
mineralnej  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  –  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji.  Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT  15/V.07/2003  Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003
r.

– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG  014  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  Łączniki  tworzywowe  do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie systemów oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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– Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbliżenia
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.B.02.00

KOD CPV: 45320000-6

ROBOTY  IZOLACYJNE DACHU
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  izolacji  dachu  dla  budynku  Ośrodka  Edukacji  Informatycznej  przy  ul.

Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie izolacji termicznej i robót pokrywczych w obiekcie objętym przetargiem:

- izolacja termiczna dachu

- demontaż obróbek blacharskich

- roboty pokrywcze papą termozgrzewalną

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.2. Materiały do izolacji termicznych

2.2.1. Wełna  mineralna  zgodnie  z  PN-EN  13162:2002  o  grubości  18  cm o  parametrach  nie

gorszych niż f-my Rockwool

Parametry techniczne:

- współczynnik przewodzenia ciepła dla gr. większej niż 80 mm - 0,039 W/mK

- obciążenie charakterystyczne cieżarem własnym - 1,30 kN/m3

- klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 - A1 - wyrób niepalny

      2.2.2. Do klejenia plyt z welny mineralnej nalezy uzyc kleju o parametrach nie gorszych niz
KB-MONROCK

2.3. Materialy pokrywcze   
2.3.1.Papa modyfikowana SBS do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych bez
stosowania ognia otwartego
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Dane techniczne:
- waga jednostkowa - 6,1 kg/m2
- siła rozrywająca wzdłuż - 1200N/50mm
- siła rozrywająca w poprzek - 1200N/50mm
- odporność na rozdzieranie wzdłuż i w poprzek - 400N
- elastyczność przy niskich temperaturach - > - 20 stopni C
- wydłużenie przy zerwaniu - >4%
- odporność na przebicie dynamiczne - 20x20 (J)
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień - klasa E
-  klasyfikacja  ogniowa  w  zakresie  odporności  dachu  na  ogień  zewnętrzny  -  wyrób  nie

rozprzestrzeniający ognia 
2.4. Blacha stalowa obustronnie ocynkowana o grubości 0,5-0,6 mm od zewnątrz pokryta powłoką

poliestrową

3. Sprzęt
Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu.Wykonawca  jest

zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. Transport
           Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

           transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton

           Przy za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach transportowych  należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać
wymagania  przepisów ruchu  drogowego.  Rolki  papy powinny być  odpowiednio  zabezpieczone  i
oznakowane.  Na  każdej  rolce  papy powinna  być  umieszczona  nalepka  z  podstawowymi  danymi
określonymi  w  normie  lub  świadectwie.  Rolki  papy  należy  układać  w  stosy  (do  1200  szt.)  w
pozycji stojącej, w jednej warstwie.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Na  wstępie  należy  zdemontować  istniejące  obróbki  blacharskie,  nowe  obróbki  winny

uwzględniać  docieplenie  ścian  zewnętrznych  styropianem  grubości  14cm  oraz  docieplenie

gzymsu  styropianem  gr.  5cm.  Następnie  należy  zdemontować  istniejący  wyłaz  dachowy  i

wykonać  nową  konstrukcję  wyłazu  odtworzeniowo  (konstrukcja  drewniana  impregnowana).



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 30

Klapę  wyłazu należy ocieplić  wełną  mineralną  hydrofobizowaną  i  obłożyć  blachą  ocynkowaną

dwustronnie.  Wysokość  ścianek  wyłazu  podwyższyć  o  grubość  ocieplenia  dachu  i  wykonać

nowe  obróbki  blacharskie.   Zniszczone  części  kominów  na  dachu  należy  przemurować,  spód

kratek  kanałów  wentylacyjnych  min.  30cm  nad  wierzchem  nowego  pokrycia  dachowego.

Należy wykonać nowe czapy betonowe jako przekrycie przemurowanych kominów. Zniszczone

tynki na  kominach należy skuć  i  wyrównać.  Kominy należy ocieplić  styropianem gr.2cm oraz

należy  położyć  nowe  tynki.   Zniszczone  i  sfałdowane  fragmenty  pokrycia  papowego  należy

usunąć.

5.2. Roboty izolacyjne

Podłoże pod płyty izolacyjne powinno być czyste, suche. Płyty należy kleić klejem o
właściwościach nie gorszych niż  KB-MONROCK i mocować łącznikami systemowymi. W
strefie brzegowej, kalenicowej i narożnej dodatkowe mocowanie mechaniczne łącznikami
zgodnie z instrukcją producenta. Na brzegu dachu zamontować belkę drewnianą, przesuszoną i
zaimpregnowaną mocowaną do konstrukcji dachu.  Na płyty z wełny mineralnej należy układać
warstwę papy wierzchniego krycia - papę termozgrzewalną polimero – bitumiczną
modyfikowaną SBS lub APP.
UWAGA
 Ocieplenie i obróbka gzymsu w części północnej wymaga mocowania na łatach z drewna. 
Przed przystąpieniem do prac wykonać odkrywkę gzymsu w celu określenia sposobu
mocowania łat. 

5.2. Roboty pokrywcze
       Pokrycie dachu papą modyfikowaną SBS należy ułożyć na  przygotowanym podłożu
wykonanym zgodnie z wymogami technologicznymi zastosowanego systemu.
5.3. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być wykonane wg odpowiedniej PN z elementów systemowych z
blach stalowych gr. 0,5-0,6 mm, obustronnie ocynkowanych, od zewnątrz pokrytych powłoką
poliestrową, mocowane łącznikami i montażowymi elementami systemowymi.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o  jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub

innym równorzędnym dokumentem.

Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi

ates-tami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z

zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany

zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
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Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie

odpo-wiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robót
Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót

wykoń-czeniowych.

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Odbiór pokrycia z papy
8.2.1.  Sprawdzenie przyklejenia papy do  podłoża oraz papy do  papy należy przeprowadzić  przez

nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy
naciąć nad miejscem przyklejenia papy.

8.2.2.  Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać  w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m
2. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.3.4.  Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną

10.  Przepisy związane
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej

produkowanej fabrycznie
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PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  C:  zabezpieczenie  i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.B.03.00

KOD CPV: 45320000-6

ROBOTY  IZOLACYJNE PIWNIC
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  izolacji  piwnic  budynku  Ośrodka  Edukacji  Informatycznej  przy  ul.

Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu  wykonanie  izolacji  piwnicy  w  budynku  Ośrodka  Edukacji  Informatycznej  objętej

przetargiem.

- odsłonięcie ścian piwnic

- przygotowanie podłoża pod izolację

- ułożenie izolacji

- ułożenie mat ochronnych

- zasypanie wykopu

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Zaprawa do uzupełniania ubytków o parametrach nie gorszych niż Funcosil Grundputz 

      Dane techniczne:

      - gęstość nasypowa ok. 1,4 kg/dm3

      - kolor : szary

      - wytrzymałosć na ściskanie ok 10N/mm2

      - właściwości p-poż - klasa A1

      - nasiąkliwość kapilarna W24 > 1,0 kg/m2

      - głębokość wnikania wody > 5 mm

      - współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ<18
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      - porowatość > 45% obj. 

2.2. Preparat gruntujący o parametrach nie gorszych niż Aida Kiesol 

       Dane techniczne:

       - gęstość - 1,15 g/cm3

       - wartość ph - ok. 11

       - zużycie do uszczelniania : 0,4-0,8 kg/m2

       - zużycie do iniekcji: 1,5-2,0 kg/m na każde 10 cm grubości muru

2.3. Taśma dylatacyjna o parametrach nie gorszych niż Sulfiton Fugenband 

2.4. Zaprawa o parametrach nie gorszych niż Aida Sperrmörtel

       Dane techniczne:

       - uziarnienie do ok. 1,5 mm

       - gęstość świeżej zaprawy 2,1 kg/dm3

       - szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm - 1,5 bar

       - nasiąkliwość powierzchniowa - W24 < 0,3 kg/m2

       - współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ < 100

       - wytrzymałość na ściskanie 28 dni> 25 N/mm2

       - wytrzymałość na zginanie 28 dni> 6N/mm2

2.5. Szlam o parametrach nie gorszych niż Aida ADS Schlämme

      Dane techniczne:

      - temperatura stosowania - +5 stopni C do +30 stopni C

      - zawartość porów powietrznych < 6% objętości

      - gęstość pozorna świeżej zaprawy 2,1 kg/l

      - wytrzymałość na zginanie po 2 dniach ok. 6N/mm2 

      - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach ok. 30 N/mm2

      - nasiąkliwość kapilarna - W24 < 0,1 kg/m2*1/h

2.6.Masa bitumiczno-żywiczna o parametrach nie gorszych niż Sulfiton  K2 Dickbeschichtung

      Dane techniczne:

      - gęstość gotowej mieszanki 0,80 kg/dm3

      - zawartość ciał stałych 72%

      - mostkowanie rys 5mm przy przesuwaniu krawędzi o 2mm
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2.7. Preparat bitumiczno - kauczukowy o parametrach nie gorszych niż Sulfiton Elastoplast

       Dane techniczne:

       - gęstość 1,10 g/cm3 przy +20 stopni C

       - zawartość ciał stałych > 60%

       - odczyn ph  - ok 10

       - przekrywanie rys - co najmniej 1 mm

       - odporność na ciepło - nie spływa nie topi się

       - odporność na zimno - brak rys i odspojeń

       - przepuszczalność pary wodnej - 0,63 g/m2*d

2.8. Roztwór o parametrach nie gorszych niż Aida Ilack

       Dane techniczne:

       - gęstość przy + 20 stopni C - ok. 0,93 g/cm3

       - zawartość ciał stałych - ok. 60 % 

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

      Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
           transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton

           Przy za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach transportowych  należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

Kolejne czynności w trakcie wykonywania robót izolacyjnych piwnicy:

a) po odkopaniu ścian, należy usunąć ew. obecne stare tynki, pozostałości niesprawnej izolacji,
osłabione wykruszone spoiny, jak i wszelkie inne luźno związane z podłożem fragmenty i
zabrudzenia, tynk cokołowy do wys. 30cm powyżej poziomu chodnika,
b) następnie należy przygotować podłoże do położenia izolacji poprzez wypełnienie ubytków i

wykruszonych spoin –przy użyciu zaprawy o parametrach nie gorszych niż Funcosil
Grundputz 

c) całą odkopaną ścianę zewnętrzną wstępnie należy nawilżyć i zagruntować poprzez natrysk
preparatem o właściwościach nie gorszych niż Aida Kiesol rozcieńczonego wodą w
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proporcji 1:1, poczekać na wniknięcie roztworu do ściany i wykonać jedną warstwę izolacji
mineralnej przy użyciu impregnatu mikrozaprawy mineralnej odpornej na sole Aida
Sulfatexschlämme. Izolację mineralną wykonać do wysokości min 30cm ponad poziom
terenu.. 

d) w dylatacjach,w narożach murów schodków i ścian zamocować taśmy dylatacyjne o
parametrach nie gorszych  Sulfiton Fugenband szerokości 300mm – do mocowania
zastosować masy bitumiczno – polimerowe przewidziane jako powłoki izolacyjne.

e) na stopniu utworzonym przez stopę lub uskoki fundamentu założyć fasetę (zaokrąglenie
krawędzi styku o promieniu 5cm) i zastosować zaprawę o parametrach nie gorszych niż Aida
Sperrmörtel; przedtem podłoże zagruntować impregnatem  o parametrach nie gorszych niż Aida
Kiesol i pokryć szlamem  o parametrach nie gorszych niż Aida ADS Schlämme..
f) po  wyschnięciu powłok mineralnej izolacji i ponownie zagruntować ściany preparatem o

parametrach nie gorszych niż Aida Kiesol.  Po wniknięciu preparatu w podłoże (lub
związanie warstwy szlamu), i nanosić warstwę masy bitumiczno-żywicznej o parametrach
nie gorszych niż Sulfiton  K2 Dickbeschichtung,

A):  Jeżeli  podłoże  nie  jest  gładkie,  na  przykład  spoiny  są  wgłębione  w  stosunku  do  lica  muru,
nakładanie  powłoki  bitumicznej  można  prowadzić  w  dwóch  etapach.  Najpierw  położyć  warstwę
cienką  wyrównawczą,  wciskając  masę  w  spoiny  i  zagłębienia,  zarysować  jej  powierzchnię,  a
następnie na świeżo położyć warstwę zasadniczą.
B): Jeżeli mur fundamentowy jest  bardzo nierówny,  zawiera głazy kamienne itp.  i nałożenie pacą
cienkiej warstwy żywiczno - bitumicznej jest niemożliwe, należy zastosować 2-3 krotne malowanie
preparatem bitumiczno - kauczukowym o parametrach nie gorszych niż Sulfiton Elastoplast.  
C): Jeżeli pomimo czyszczenia mechanicznego, pełne usunięcie pozostałości starych, niesprawnych
uszczelnień  bitumicznych  jest  niemożliwe,  na  suche,  oczyszczone  podłoże  należy  nanieść
dwukrotnie cienką warstwę roztworu bituminów w rozpuszczalnikach organicznych Aida Ilack ST
i świeżą, druga  powłokę przesypać piaskiem, a dopiero potem – po wyschnięciu takiego gruntu -
nakładać preparat Dickbeschichtung.
g)po  całkowitym  związaniu  powłoki  Dickbeschichtung  (powłoka  nie  klei  się,  ani  nie  można  jej

przesuwać  w stosunku do podłoża) nałożyć  matę  ochronną; matę  można przybić  do  muru
stalowymi  gwoździami  o  dużych  główkach  w  odstępach  co  1m,  zabezpieczając  górną
krawędź maty listwą,.

h) Mata ochronna może być zastąpiona dwuwarstwowo folią PE. 
i)zasypać wykop, unikając gruzu z elementami o ostrych krawędziach. Górną warstwę,
przylegającą do ścian o szerokości ok. 25cm wypełnić piaskiem i gruboziarnistym żwirem lub
tłuczniem.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o  jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub

innym równorzędnym dokumentem.

Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi

ates-tami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z

zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany
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zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie

odpo-wiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robót
Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

g) dokumentacja techniczna,

h) dziennik budowy,

i) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

j) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

k) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

l) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną.

10.  Przepisy związane
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.


